
 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL 

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO URBANO 

 
 

 

 
Edificio Sede Av. 18 de Julio 1360. Piso 9 CP. 11200. Montevideo, Uruguay 

Tel: (598 2) 1950 4731 / 4733 plansaneamiento@imm.gub.uy 

Montevideo, 10 de abril de 2026 

SEÑORES OFERENTES 

PRESENTE. - 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO - VI ETAPA (PSU VI) 
PRÉSTAMO BID 5410/OC-UR  

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
“CENTRO DE MONITOREO DEL SISTEMA” 

 

ADENDA 7 
La Lista de Cantidades y Actividades pasa a ser la siguiente: 



Departamento de Desarrollo Ambiental
UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO

“Centro de Monitoreo del Sistema”
Préstamo BID Nº 5410/OC-UR

Lista de Cantidades y Actividades

 DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad
Precio 

Unitario 
($)

Precio 
total ($)

Precio 
Unitario 

(U$D)

Precio 
total 

(U$D)

Precio 
Unitario 
(Euros)

Precio 
total 

(Euros)

Monto 
imponible 

unitario ($)

Monto 
imponible 
total ($)

Paramétrica

Porcentaje de 
ejecución 

directa del  
Contratista

1 MON-GEN Trabajos Generales
1.1 MON-GEN-1 Implantación gl 1 5
1.2 MON-GEN-2 Traslado de personal de inspección mes 21 5

1.3 MON-GEN-3
Plan de Gestion Ambiental y Social: elaboración e 
implementación

gl 1 5

1.4 MON-GEN-4 Plan de Gestion Ambiental y Social: seguimiento mes 21 5

1.5 MON-GEN-5
Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de 
Obras Civiles (1,1% del precio básico)

mes 21 5

1.6 MON-GEN-6 Relevamiento Topográfico gl 1 5
1.7 MON-GEN-7 Plan de Gestión de Interferencias gl 1 5

1.8 MON-GEN-8
Proyecto ejecutivo de toma de agua, cámara de 
muestreo y sensores para análisis de calidad de 
agua en Arroyo Miguelete

gl 1 7

1.9 MON-GEN-9 Terminales de Visualización gl 1 6

1.10 MON-GEN-10
Diseño y desarrollo de software para gestión y 
visualización de datos

gl 1 7

1.11 MON-GEN-11 Documentación conforme a obra un 86 7
1.12 MON-GEN-12 Limpieza final de obra gl 1 5
1.13 MON-GEN-13 Puesta en Marcha mes 6 7

2 MON-VIAL Obras Civiles Regulares
2.1 MON-VIAL-BLD Acera de Baldosas/hormigón

2.1.1 MON-VIAL-BLD-1 Remoción y reposición de Vereda m2 270 3

2.1.2 MON-VIAL-BLD-2
Canalización en pavimento a cielo abierto y 
suministro de vainas PVC/PEAD

gl 1 1

RUBRO
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2.2 MON-VIAL-PAVH Calzada de Hormigón

2.2.1 MON-VIAL-PAVH-1
Remoción y reposición de pavimento de 
hormigón 

m2 90 3

2.2.2 MON-VIAL-PAVH-2
Canalización en pavimento a cielo abierto y 
suministro de vainas PVC/PEAD en calzada de 
hormigón

gl 1 1

2.3 MON-VIAL-PAVA Calzada de Asfalto

2.3.1 MON-VIAL-PAVA-1 Remoción y reposición de pavimento asfáltico m2 80 2

2.3.2 MON-VIAL-PAVA-2
Canalización en pavimento a cielo abierto y 
suministro de vainas PVC/PEAD en pavimento 
asfáltico

gl 1 1

2.4 MON-VIAL-SP Cantero suelo pasto
2.4.1 MON-VIAL-SP-1 Remoción y reposición de suelo pasto m2 370 5

2.4.2 MON-VIAL-SP-2
Canalización en suelo pasto y suministro de vainas 
de PVC/PEAD en suelo pasto

gl 1 1

2.5 MON-VIAL-TUN Canalizaciones con TUNELERA
2.5.1 MON-VIAL-TUN-1 Cruce con tunelera gl 1 5

2.6 MON-VIAL-CAM Cámaras
2.6.1 MON-VIAL-CAM-1 Suministro y colocación de cámaras gl 1 3

2.7 MON-URB-COL Columnas de hormigón

2.7.1 MON-URB-COL-1
Suministro y colocación de columnas de hormigón 
para instalación tablero aéreo

uni 9 3

3 MON-CIV-ESP Obras Civiles Especiales
3.1 MON-CIV-ESP-PAR Canal Parshall

3.1.1 MON-CIV-ESP-PAR-1 Suministro de canal Parshall en Acero INOX uni 1 6

3.1.2 MON-CIV-ESP-PAR-2
Estructura de montaje e instalación de canal 
Parshall

gl 1 6
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3.2 MON-CIV-ESP-CAL Sensores de Calidad

3.2.1 MON-CIV-ESP-CAL-1
Ejecución de proyecto ejecutivo de medición de 
calidad de agua Arroyo Miguelete.

gl 1 7

4 MON-SEN Suministro e instalación de sensores

4.1
MON-SEN-1

Suministro e instalación de sensor de nivel 
HIDROSTÁTICO

uni 19 6

4.2
MON-SEN-2

Suministro e instalación de sensor de nivel 
ULTRASONIDO

uni 45 6

4.3
MON-SEN-3

Suministro e instalaciónde sensor de nivel tipo 
RADAR

uni 34 6

4.4 MON-SEN-4 Suministro e instalación de CAUDALÍMETRO uni 1 6
4.5 MON-SEN-5 Suministro e instalación de sensor de GAS uni 5 6

5 MON-ELEC Instalación Eléctrica

5.1
MON-EL-A-T2-SI

Tablero Eléctrico de Control T2 - suministro e 
instalación

uni 79 6

5.2
MON-EL-A-T1-SI

Tablero Eléctrico de Potencia T1 - suministro e 
instalación

uni 79 6

5.3 MON-EL-CO-SI Cables - suministro e instalación gl 1 6

5.4
MON-EL-UTE

Contratos de alimentación de energía eléctrica 
UTE

uni 77 7

5.5
MON-EL-PS-SI

Sistema de energía solar y soporte - suministro e 
instalación

uni 2 6

5.6
MON-EL-CC-SI Caja de conexión IP68 - suministro e instalación uni 105 6

5.7
MON-EL-PAT-SI

Sistema de puesta a tierra - suministro e 
instalación

uni 79 6

5.8
MON-EL-CAN-AP-SI

Canalizaciones aparentes - suministro e 
instalación 

gl 1 6
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6 MON-REP Reparación de Infraestructura dañada
6.1 MON-REP-1 Reposición de Escalones faltantes uni 125 5
6.2 MON-REP-2 Repocición de tapas de Registro saneamiento uni 13 5
6.3 MON-REP-3 Reposición de marco uni 1 5

6.4
MON-REP-4 Limpieza de elementos de la red de saneamiento uni 17 5

6.5 MON-REP-5-1 Ejecución de Pozo de bajada prof <1m uni 1 3
6.6 MON-REP-5-2 Ejecución de Pozo de bajada prof  entre 1 y 2 uni 2 3
6.7 MON-REP-5-3 Ejecución de Pozo de bajada prof  entre 2 y 3 uni 4 3

6.8
MON-REP-6

Reconstrucción de pared de cámara hormigón 
armado 

m3 2 4

6.9 MON-REP-7 Reparación de muro vertedero m2 1 3
6.10 MON-REP-8 Nicho y fuste - Ejecución uni 1 5

$

$
U$D
Eu

Total de la Oferta en $ (PESOS)
Total de la Oferta en U$D (DÓLARES AMERICANOS)

Total de la Oferta en Eu (Euros)
Total Monto Imponible en $ (PESOS)


