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Licitación Pública Internacional 
CONTRATACIÓN DE OBRAS 

“Refuerzo del colector principal de la cuenca del Arroyo 
Mataperros” 

 
ADENDAS Nº13 a Nº19 

 
25 de marzo de 2022 

 
 
AVISO DE PRÓRROGA: Se ha concedido una prórroga a la fecha de 
apertura de la licitación. Nueva fecha de apertura de la licitación: 27 
de abril de 2022, hora 11:00. Se reciben consultas hasta el día 11 de 
abril de 2022 a las 15:00 hs. 
 

 

 

ADENDA N° 13. 

 
Rubrado: se modifica el rubrado por la siguiente Planilla de Cantidades y 
Actividades: 
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RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD
Cantidad 

Total
UNITARIO 

($)
TOTAL 

($)
UNITARIO 

(U$D)
TOTAL 
(U$D)

UNITARIO 
(Eu)

TOTAL 
(Eu)

MONTO 
IMPONIBLE 
UNITARIO 

($)

MONTO 
IMPONIBLE 
TOTAL ($)

Parámetrica 
Aplicable

Porcentaje 
ejecución 

directa del  
Contratista

MP. A RUBROS  GENERALES
MP. A. 01 Implantación para la ejecución de la obra gl 1 5 NA
MP. A. 02 Instalación del Obrador IM gl 1 5 NA
MP. A. 03 Traslado de personal de inspección (un vehículo con chofer) mes 15 6 NA
MP. A. 04 Planos y documentación conforme a obra gl 1 5 NA
MP. A. 05 Limpieza final de la obra  gl 1 5 NA

MP. A. 06
Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de Obras Civi les 
(1,1% del precio básico)

gl 1 5 NA

MP. B SISTEMA  DE  SANEAMIENTO
MP B. 01 COLECTORES  CIRCULARES
MP. B. 01. PV300 DN = 300 mm PVC

MP. B. 01. PV3001  entre 0 y 2 m m 100 1
MP. B. 01. PV3002  entre 2 y 3 m m 8 1

MP. B. 01. PV500 DN = 500 mm PVC
MP. B. 01. PV5001  entre 0 y 2 m m 10 1

MP. B. 01. PV600 DN = 600 mm PVC
MP. B. 01. PV6002  entre 2 y 3 m m 110 1
MP. B. 01. PV6003  entre 3 y 4 m m 25 1

MP. B. 01. H800 DN = 800 mm H (caño armado)
MP. B. 01. H8004  entre 4 y 5 m m 20 1

Intendencia de Montevideo
Unidad Ejecutora de Saneamiento

  "Refuerzo del colector principal de la cuenca del Arroyo Mataperros”
Planilla de Cantidades y Actividades
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MP. B. 02 CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONVENCIONALES, COLECTORES D < 800 mm
MP. B. 02.01 Cámara en calzada (D=1m; empalme de dos colectores)

MP. B. 02.011  entre 0 y 2 m u 3 3
MP. B. 02.012  entre 2 y 3 m u 1 3

MP. B. 03 CÁMARAS DE INSPECCIÓN ESPECIAL (COLECTORES D >= 800 mm HASTA 1200 mm INCLUSIVE Y RECTANGULARES)
MP. C. 03. 01

MP. C. 03.011  entre 4 y 5 m en calzada (empalme de tres colectores) u 2 3
MP. C. 03.012  mayor a  5 m  en calzada (empalme de dos colectores) u 1 3

MP. B. 04 CÁMARAS  TERMINALES
MP. B. 04. 01 Cámaras terminales en acera (D=1m)

MP. B. 04.011  entre 0 y 2 m u 1 3
MP. B. 05 CONEXIONES  DOMICILIARIAS
MP. B. 05.01 Reconstrucción de conexión domiciliaria en funcionamiento

MP. B. 05.011 profundidad entre 0 y 2 m u 6 1
MP. B. 05.012 profundidad entre 2 y 3 m u 6 1

MP. B. 05.02 Unión de conexión domiciliaria  con el colector nuevo

MP. B. 05.021
Unión de conexión domiciliaria existente en funcionamiento 
con el colector nuevo

u 8 5

MP. B. 06
Reconstrucción de cámara y conexión al Perfil 2,5x2,6 en Dr 
Marcelino Díaz y García

MP. B. 06.01
Reconstrucción de cámara y conexión al Perfil  2,5x2,6 en Dr 
Marcelino Díaz y García

gl 1 3

MP. C SISTEMA  PLUVIAL
MP. C. 01 SECCIONES  RECTANGULARES (h x b) 
MP. C. 01. 01 Sección = 2,6 m x 2,6 m

MP. C. 01. 001 entre 2 y 3 m m 3 4
MP. C. 01. 002 entre 3 y 4 m m 23 4
MP. C. 01. 003 entre 4 y 5m m 148 4
MP. C. 01. 004 entre 5 y 6 m m 69 4
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MP. C. 01. 02 Sección = 2,0 m x 3,5 m
MP. C. 02. 001 entre 2 y 3 m m 128 4
MP. C. 02. 002 entre 3 y 4 m m 73 4
MP. C. 02. 003 entre 4 y 5m m 153 4

MP. C. 01. 03 Sobreprecio por tramo escalonado
MP. C. 03. 001 Soprecio por tramo escalonado u 3 4

MP. C. 01. 04 Pozo de bajada u 2 3
MP. C. 02 OBRA DE DESCARGA EN ARROYO MIGUELETE
MP. C. 02. 01 Muro de contención m3 7,2 4
MP. C. 02. 02 Baranda sobre muro de contención u 2 4
MP. C. 02. 03 Canal trapezoidal de hormigón, base 3,5 m talud 1:1 m3 62,6 4
MP. C. 02. 04 Protección en pared del canal existente del  Arroyo Miguelete m3 10,0 4
MP. C. 03 CÁMARAS Y/O TRAMOS ESPECIALES

MP. C. 03. 01 MP01-CE-PL11 Versalles Prog 0.+000 m u 1 3

MP. C. 03. 02
MP01-CE-PL11 - Dr. Maria de Pena - Prog 0+013 m (Cámara con 
banquina inferior transversal) y conexión entre cámara y perfil  
2.3x2.4 

u 1 3

MP. C. 03. 03
Remplazo de ovoide existente por conducto rectangular en 
Camino Castro y Felipe Caballero

u 1 3

MP. C. 03. 04
Transición por cambio de sección del rectangular 2,6mx2,6m a 
2,0mx3,5m

gl 1 3

MP. C. 03. 05 Conexión colector a Perfi l  2,5x2,6 en Dr Marcelino Díaz y García gl 1 3

MP. C. 03. 06 Interconexiones a real izar en cámaras existentes gl 1 3

MP. C. 04 BOCAS DE TORMENTA 

MP. C. 04. 01 Boca de tormenta sin tabique (incluye conexión al pluvial)

MP. C. 04. 011 Boca de tormenta Tipo 2 y su conexión u 20 3
MP. C. 04. 012 Boca de tormenta Tipo 3 y su conexión u 3 3
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MP. D OBRAS ACCESORIAS
MP. D. 01 REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS (acera y calzada) Y CORDONES

MP. D. 01. 01 Tosca (base granular) calzada m2 1200 1
MP. D. 01. 02 Carpeta asfáltica calzada (e=8cm) m2 300 2
MP. D. 01. 03 Riego asfáltico m2 75 2

MP. D. 01. 04 B Calzada de hormigón  (e=20cm) sin malla m2 2159 3
MP. D. 01. 04 A Calzada de hormigón  (e=20cm) con malla m2 350 3

MP. D. 01. 05 Veredas de hormigón m2 120 3
MP. D. 01. 06 Veredas de tosca m2 50 1
MP. D. 01. 07 Baldosas calcáreas m2 300 3
MP. D. 01. 08 Remoción y colocación de adoquines de granito en vereda m 20 3
MP. D. 01. 09 Remoción y reposición de adoquines de hormigón m2 60 4
MP. D. 01. 10 Remoción y reposición de tepes de cesped m2 1500 4
MP. D. 01. 11 Remoción y construcción de cordones de hormigón m 50 3
MP. D. 01. 12 Remoción y colocación de cordones de granito m 40 4
MP. D. 01. 13 Rampas de accesibilidad de veredas a calzada u 8 3

MP. D. 01. 14
Calle Hormigón Felipe Caballero entre Pi lar Costa y M. Sosa (e = 
20 cm)

ml 125 3

MP. D. 01. 15 Junta de dilatación en vereda ml 120 3
MP. D. 01. 16 Cordonetas en vereda ml 40 3

MP. D. 01. 17
Columnas y luminarias (altura 6m, luminaria led con iluminación 
mantenida entre 10 y 20 luxes)

u 4 5

MP. D. 01. 18 Canalización subterranea (PVC 40 mm),cableado y conexionado ml 80 5
MP. D. 01. 19 Entrada vehicular de hormigón (e=15cm) m2 116 3

MP. D. 02 VARIOS
MP. D. 02. 01 Sobreprecio por excavación en roca m3 1800 5
MP. D. 02. 02 Obras accesorias en Cantón Nº2 de la IM

MP. D. 02.02.01 Demolición de tolva de hormigón armado, retiro de escombro y gl 1 5
MP. D. 02.02.02 Muro de contención gl 1 5
MP. D. 02.02.03 Pavimento de hormigón armado (e=20cm) m2 1400 5
MP. D. 02.02.04 Cordonetas  de hormigón ml 63 5
MP. D. 02.02.05 Escalera a construir gl 1 5
MP. D. 02.02.06 Reguera, suministro e instalación u 1 5
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MP. D. 02.02.07 Cubierta de local a modificar gl 1 5
MP. D. 02.02.08 Portón (suministro y montaje) u 2 5
MP. D. 02.02.09 Barandas altura 0,70 m (suministro y montaje) ml 38 5
MP. D. 02.02.10 Barandas altura 0,36 m (suministro y montaje) ml 38 5
MP. D. 02.02.11 Elementos de Seguridad en acceso  (suministro y montaje) gl 1 5

MP. D. 02.02.12
Instalación Eléctrica e iluminación (suministro y montaje de 5 
columnas de iluminación de 12 m altura,  retiro de columna 
existente, canalizaciones, cableado, etc..)

gl 1 5

MP. D. 02.02.13 Instalación Sanitaria gl 1 5
MP. D. 02.02.14 Cerco perimetral (viga hormigón fundación 0,230x0,50 mas panel ml 30 5

MP. D. 02. 03 Remoción y reposición de muro de Plaza de Deportes ml 160 5
MP. D. 02. 04 Remoción y reposición de entradas y portones en plaza de u 2 5
MP. D. 02. 05 Remoción de árboles de gran porte Clase 2 (diametro < 0,8 m) u 5 5
MP. D. 02. 06 Remoción de árboles de gran porte Clase 3 (diametro > 0,8 m) u 10 5
MP. D. 02. 07 Reposición de árboles u 45 5
MP. D. 02. 08 Remoción y transplante de palmeras u 1 5
MP. D. 02. 09 Remoción de cepas u 5 5

MP. D. 02. 10
Remoción y reposición de refugio peatonal en parada de 
ómnibus Camino Castro

u 1 5

MP. D. 02. 11 Limpieza de ovoide extracción y disposición final  en Usina 8 m3 30 2
MP. D.03 SENSORES DE NIVEL
MP. D.03.01 Item 1: suministro e instalación de sensores de nivel u 3 1
MP. D.03.02 Item 2: mantenimiento de los 3 sensores mes 6 1
MP. D.03.03 Item 3: consultoria hora 200 6

Eu

$

U$D

$

Total de la Oferta en $ (PESOS)

Total de la Oferta en USD (DÓLARES AMERICANOS)

Total Monto Imponible en $ (PESOS)

Total de la Oferta en Eu (EUROS)

TOTAL del 
porcentaje 

ejecución directa 
del  Contratista
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ADENDA N° 14. 

Se modifica el modo de certificación de los rubros MP.C.03.01, MP.C.03.02 y 
MP.C.03.03 del pliego: 

Rubro MP.C.03.01 MP01-CE-PL11 Versalles Prog 0.+000 m 
Se certifica el 80 % una vez construida la cámara con sus tapas de acceso y el restante 20% cuando 
quede habilitada para su funcionamiento. 
Incluye suministro y colocación de marcos, tapas, escalones, las tareas de apuntalamiento, 
suministro e instalación de los stoplogs, derivación de aguas para poder ejecutar las obras y todas 
las tareas accesorias que sean necesarias. 
 
Rubro MP.C03.0.2 Cámara MP01-CE-PL11 en Dr. Maria de Pena - Prog 0+013 m (Cámara con 
banquina inferior transversal) y conexión entre cámara y perfil 2.3x2.4 
Se certifica el 40 % una vez construida la cámara con sus tapas de acceso y el restante 60% cuando 
se termine la conexión quedando habilitado a su funcionamiento. 
Incluye suministro y colocación de marcos, tapas, escalones, las tareas de apuntalamiento y 
demolición del ovoide luego de habilitarse el colector rectangular de 2.6x2.6. Incluye derivación de 
aguas para poder ejecutar las obras y todas las tareas accesorias que sean necesarias. 
 
MP.C.03.03 Remplazo de ovoide existente por conducto rectangular en Camino Castro y Felipe 
Caballero 
Se certifica por unidad una vez construida completamente la transición e incluye las obras 
provisorias de desvío de caudal y las tareas necesarias para la ejecución de esta obra, excepto la 
limpieza del ovoide que se certifica por el rubro, MP.D,02.09  
, por: 

Rubro MP.C.03.01 MP01-CE-PL11 Versalles Prog 0.+000 m 
Se certifica hasta el 80 % por el avance físico y el restante 20% cuando quede 
habilitado el pavimento para la circulación vehicular. 
Incluye suministro y colocación de marcos, tapas, escalones, las tareas de 
apuntalamiento, suministro e instalación de los stoplogs, derivación de aguas para 
poder ejecutar las obras y todas las tareas accesorias que sean necesarias. 
 
Rubro MP.C03.0.2 Cámara MP01-CE-PL11 en Dr. Maria de Pena - Prog 0+013 m 
(Cámara con banquina inferior transversal) y conexión entre cámara y perfil 2.3x2.4 
Se certifica hasta el 80 % por avance físico y el restante 20% cuando se quede 
habilitado el pavimento para la circulación vehicular y quede habilitado a su 
funcionamiento. 
Incluye suministro y colocación de marcos, tapas, escalones, las tareas de 
apuntalamiento y demolición del ovoide luego de habilitarse el colector rectangular 
de 2.6x2.6. Incluye derivación de aguas para poder ejecutar las obras y todas las 
tareas accesorias que sean necesarias. 
 
MP.C.03.03 Remplazo de ovoide existente por conducto rectangular en Camino 
Castro y Felipe Caballero. 
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Se certifica por avance físico e incluye las obras provisorias de desvío de caudal y 
las tareas necesarias para la ejecución de esta obra, excepto la limpieza del ovoide 
que se certifica por el rubro, MP.D,02.09.  
 

ADENDA N° 15. 

La extensión del plazo de la obra por concepto de imprevistos o ampliaciones será 
determinada por el monto de estos sobre el monto total del contrato (básico llevado 
a pesos más el monto de LLSS) y multiplicada por el plazo original de contrato. 

 

ADENDA N°16 

La sucesión y acumulación de los trabajos adicionales (imprevistos) no dará lugar a 
ningún tipo de reclamo por mayores costos, más que lo establecido en el propio 
adicional. 

 

ADENDA N°17 

Se modifica la cláusula 13.8 de las Condiciones Especiales, de la Sección VIII del 
tomo III 

Ajustes por Cambios en el Costo 

 

 

13.8 La Subcláusula 13.8 “Ajustes por Cambios en 
el Costo”, queda redactada como sigue: 
 
Esta Subcláusula se aplica solo para ajustes de 
moneda local (pesos). 
 
 En esta Subcláusula, “cuadro de datos de 
ajuste” significa el cuadro completo de los 
datos de ajuste correspondientes a moneda 
local que se incluyen en los Formularios. De 
no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta 
Subcláusula no se aplicará. 
 
Si se aplica esta Subcláusula, los montos 
pagaderos al Contratista se ajustarán por alzas 
o bajas en el costo de la mano de obra, los 
Bienes y otros insumos de las Obras, mediante 
la suma o resta de los montos establecidos en 
las fórmulas que se establecen en esta 
Subcláusula.  
 



 
 

DDA 
 

  

UE 
 

      

 
Departamento 
Desarrollo 
Ambiental 

  
Saneamiento Urbano 
Montevideo 
Unidad Ejecutora 

     

 

P á g i n a  9 | 29 
 

En la medida en que las disposiciones de esta u 
otras cláusulas no contemplen la compensación 
total por alzas o bajas de los Costos, se 
considerará que el Monto Contractual 
Aceptado incluye las sumas para cubrir las 
contingencias de otros aumentos o reducciones 
en los costos. 
 
El ajuste que se aplicará al monto de otra 
forma pagadero al Contratista, conforme se 
valore de acuerdo con el Formulario adecuado 
y se certifique en los Certificados de Pago, se 
calculará a partir de las fórmulas para cada una 
de las monedas en que sea pagadero el Precio 
del Contrato.  
 
No se aplicarán ajustes a los trabajos valorados 
en función del Costo o precios vigentes. 
 
Los rubros de los trabajos presupuestados, 
extraordinarios e imprevistos realizados en 
cada mes se certificarán mensualmente con los 
precios unitarios base (los adjudicados) y se 
ajustarán mediante la aplicación de fórmulas 
paramétricas. 
 
Para la obra la expresión general de dichas 
fórmulas, es: 
P=Po (c ICC/ ICCo+ v IPC/IPCo + j J/Jo + d 
D/Do + m M/Mo) 
 
donde c, v, j, d y m, son parámetros variables 
según el tipo de obra (y por lo tanto aplicables 
a ciertos precios unitarios), determinados en 
los Pliegos de Condiciones, cuya suma es igual 
a la unidad. 
 
En particular: 
 
P = Valor actualizado de la obra realizada en el 
mes. 
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Po = Valor de la obra realizada en el mes a los 
Precios de la Licitación, según certificados. 
 
ICC = índice del costo de la construcción del 
INE (Instituto Nacional de Estadística) 
correspondiente al mes inmediatamente 
anterior al de ejecución de los trabajos. 
 
ICCo = índice del costo de la construcción del 
INE correspondiente al mes inmediatamente 
anterior al de presentación de las ofertas. 
 
IPC = índice del precio del consumo del INE 
(Instituto Nacional de Estadística) 
correspondiente al mes inmediatamente 
anterior al de ejecución de los trabajos. 
 
IPCo = índice del precio del consumo del INE 
correspondiente al mes inmediatamente 
anterior al de presentación de las ofertas. 
 
J = coeficiente de aumento de jornales desde el 
mes de presentación de la oferta y hasta el mes 
de ejecución de los trabajos que se certifican, 
obtenido como el producto de los coeficientes 
de traslado a precios autorizados para el Grupo 
9 - Industria de la Construcción y Afines, Sub-
grupo 01 - Industria de la Construcción y 
Actividades Complementarias. 
 
Jo = 1 para el mes de presentación de la oferta. 
 
D = Dólar billete promedio mensual de la 
cotización al cierre interbancario vendedor del 
Banco Central del Uruguay (BCU) del mes 
inmediatamente anterior al de ejecución de los 
trabajos. 
 
Do = Dólar billete promedio mensual de la 
cotización al cierre interbancario vendedor del 
BCU del mes inmediatamente anterior a la 
fecha de apertura de la licitación. 
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Para el cálculo del factor M/Mo se considera 
un conjunto de materiales representativos y sus 
correspondientes porcentajes de incidencia. 
M/Mo = m1 M1/Mo1+ m2 M2/Mo2 + …+ mi 
Mi/Moi + … 
 
Esto es, el valor de M/Mo se determina 
sumando los productos del porcentaje de 
incidencia de cada material representativo 
(Mi), por el incremento de precio (cociente 
Mi/Moi) que se produjo entre el mes 
inmediatamente anterior al de ejecución de los 
trabajos y el mes inmediatamente anterior al de 
presentación de las ofertas. 
 
Mi = precio del material representativo 
correspondiente al mes inmediatamente 
anterior al de ejecución de los trabajos.  
 
Moi = precio del material representativo 
correspondiente al mes inmediatamente 
anterior al de presentación de las ofertas. 
 
mi = porcentaje de incidencia del material Mi 
en la formula paramétrica correspondiente.  
c, v, j, d y m: Parámetros cuyos valores para 
cada grupo de rubros en que se dividen las 
obras se define en los Pliegos de Condiciones. 
 
Los precios de los materiales que se toman 
como base para la fijación de las variables Mi 
y Moi son tomados de la “Lista Oficial de 
Precios de Materiales de la Construcción”, 
preparada y publicada mensualmente por la 
Dirección Nacional de Arquitectura del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP). 
 
Para la obra se definieron fórmulas 
paramétricas aplicables a distintos tipos de 
rubros: 
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Paramétrica Nº1: 
Incluye los rubros de suministro y colocación 
de tuberías de PVC o PRFV en colectores, 
pluviales, conexiones de Boca de Tormenta y 
conexiones domiciliarias. 
 
 
Paramétrica Nº2: 
Incluye los rubros correspondientes a las obras 
de remoción, reposición y reconstrucción de 
pavimentos asfálticos. 
 
Paramétrica Nº3: 
Incluye los rubros con fuerte componente de 
hormigón como ser cámaras de inspección, 
bocas de registro, bocas de tormenta, 
suministro y colocación de tuberías de 
hormigón, remoción y reposición de aceras, 
pavimentos de hormigón, cabezal de 
alcantarillas, transiciones, etc. 
 
Paramétrica Nº4: 
Rubros de obras de hormigón armado como ser 
pluviales rectangulares. 
 
Paramétrica Nº5: 
Incluye los rubros restantes de la obra no 
incluidos en otras paramétricas. 
 
Paramétrica Nº6: 
Incluye rubro de transporte de personal. 
 
 
Coeficientes de Incidencia: 
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Canasta de Materiales: 
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Se usarán los índices de costos o precios de 
referencia que figuran en el cuadro de datos de 
ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el 
Ingeniero determinará lo que corresponda. 
Para tal fin, se hará referencia al valor de los 
índices en fechas determinadas a efectos de 
clarificar la fuente; si bien es posible que esas 
fechas (y por ende esos valores) puedan no 
corresponder a los índices de costo base. 
 
En los casos en que la “moneda del índice” no 
sea la moneda de pago pertinente, cada índice 
será convertido a la moneda de pago pertinente 
al tipo de venta, establecida por el Banco 
Central del País, correspondiente a esta 
moneda en la fecha anterior para la cual se 
requiera que el índice sea aplicable.  
 
Hasta el momento en que se disponga de cada 
uno de los índices de costos vigentes, el 
Ingeniero establecerá un índice provisional 
para emitir los Certificados de Pago 
Provisionales. Cuando se cuente con un índice 
de costo vigente, el ajuste se recalculará según 
corresponda. 
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Si el Contratista no termina las Obras dentro 
del Plazo de Terminación, los ajustes de 
precios posteriores se harán utilizando (i) cada 
índice o precio aplicable 49 días antes del 
vencimiento del Plazo de Terminación de las 
Obras, o (ii) el índice o precio vigentes; de 
ambos, el que resulte más favorable para el 
Contratante. 
 
Las ponderaciones (coeficientes) de cada 
factor de costo indicado en el cuadro o  
cuadros de datos de ajuste se ajustarán 
únicamente si se vuelven irrazonables, 
desequilibrados o inaplicables a raíz de 
variaciones. 

 

 

 

ADENDA N°18 

Se agregan las Especificaciones Técnicas para la reconstrucción de la calle Felipe 
Caballero entre Pilar Costa y Dr. Marcelino Díaz y García   
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INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 
 

DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD 
DIVISIÓN VIALIDAD 

SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 
VIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE FELIPE CABALLERO 

ENTRE PILAR COSTA Y DÍAZ Y GARCÍA 
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Descripción de los trabajos 
Art. 1 - Los trabajos consisten en la ejecución de un pavimento de hormigón de 7 
metros de ancho en la calle F. Caballero entre Pilar Costa y Díaz y García. 
 
Art. 2 - Rigen los siguientes elementos: 

• Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de 
Hormigón (Oct.2001) (PGCCPH). 

• Pliego General de Condiciones para la Construcción de Veredas (Dic.1991) 
(PGCCV). 

• Planos tipo Nº163 y 164 del Servicio de Estudios y Proyectos Viales. 
• Plano tipo N°1474/19 “Vados Peatonales” de la División Vialidad, División 

Tránsito y División Espacios Públicos y Edificaciones. 
• Plano tipo N°1211/11 “Detalle de canastas de pasadores para pavimentos de 

hormigón”. 
• Decretos y Resoluciones, en particular las Resoluciones N° 1821/12 y 

1423/13, de Señalización en la vía Pública. 
• Normas UNIT 1114,1115 y 1125. 

 

Prescripciones Constructivas 
 
Generalidades 
Art. 3 - Los trabajos consisten en la ejecución de un pavimento de hormigón simple 
con cordones integrales, de 20 (veinte) centímetros de espesor, sobre una base de 
material granular cementada de 15 (quince) centímetros de espesor compactado y 
una subbase granular de 15 (quince) centímetros de espesor, de acuerdo en lo que 
sea aplicable, a los planos tipo Nº163 y 164 del Servicio de Estudios y Proyectos 
Viales. 
 
Material de subrasante 
Art. 4 - La zona de desmonte será compactada hasta el 95% (noventa y cinco por 
ciento) del valor máximo que se determine mediante el ensayo AASHTO T-180 
(Proctor modificado) y como mínimo 1,72 (uno con setenta y dos centésimos) 
gr/cm3. Si los suelos anteriormente mencionados son arenosos, ese porcentaje 
será del 100% (cien por ciento). Cuando el suelo a compactar contenga  más de un 
10% (diez por ciento) en peso de partículas retenidas por el tamiz AASHTO 6,7 mm. 
(0,265 pulgadas) el ensayo de compactación se efectuará con el molde de 152 mm. 
de diámetro (Ensayo AASHTO T-180, método D). 
Los suelos  expansivos (Indice Plástico comprendido entre 10 y 20) deberán ser 
compactados con un contenido de humedad que será aproximadamente igual o 
superior (entre 1% y 3%) al porcentaje óptimo de humedad determinado mediante 
el ensayo AASHTO T-99 (Proctor Standard). 
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Si el suelo se secara  con formación  de fisuras, antes de colocar la base, deberá 
ser escarificado, humedecido y recompactado. Se escarificará el terreno hasta una 
profundidad mínima de 15 (quince) centímetros por lo menos, a partir de la parte 
inferior de la subbase, y luego se compactará. 
Si la calidad del terreno fuera tal que no resulte posible obtener ese grado de 
compactación, se procederá a su sustitución por materiales que cumplan con el 
art.5, a solo juicio de la Dirección de la Obra, en un espesor de hasta 30 (treinta) 
centímetros,  medidos luego de compactados en no menos de dos capas. 
 
Sustitución del terreno de fundación 
Art. 5 - En caso que el material constitutivo del terreno de fundación tenga Indice 
de Grupo (I.G.) mayor que 12 (doce), se sustituirá con material granular no cohesivo 
que deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra, que tenga I.G. inferior a 12 
(doce), en un espesor de hasta 30 (treinta) centímetros luego de compactado en no 
menos de dos capas. 
Para la compactación de la subbase se adoptará el equipo y procedimiento que 
asegure a la masa una densidad relativa del 95% (noventa y cinco por ciento) de la 
densidad máxima de laboratorio (Ensayo AASHTO T 180). 
 
Construcción de la subbase granular 
Art. 6 - La construcción de la subbase granular solo podrá iniciarse cuando la 
subrasante haya sido aprobada por la Dirección de Obra. 
 
Art. 7 - Si entre las fechas de aprobación de la caja y la de construcción de la 
subbase granular, por cualquier circunstancia se hubiera modificado su densidad, 
se deberán efectuar nuevos ensayos de densidad en sitio. 
 
Art. 8 - La subbase granular, de 15 (quince) centímetros de espesor, será construida 
con materiales que cumplan las especificaciones siguientes: 
 
1) Tamaño máximo del material 19 mm. 
2) El porcentaje de material pasando el tamiz AASHTO No.200 será inferior al 15% 
. 
3) La fracción que pasa el tamiz AASHTO No.40 deberá tener límite líquido menor 
de 25% e índice plástico no mayor de 6. 
4) Se exigirá en obra, un mínimo de densidad del 95% (noventa y cinco por ciento) 
de la densidad máxima obtenida en laboratorio, según la norma AASHTO T-180-57 
(Proctor Modificado).   
5) Deberá tener un C.B.R. mínimo de 60% (sesenta por ciento) determinado al 98% 
(noventa y ocho por ciento) del valor máximo obtenido para la densidad en el 
ensayo AASHTO T-180 (Proctor modificado) efectuado en el Laboratorio de Suelos, 
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exigiéndose el método D o el A, según que el material tenga o no, una fracción 
retenida en el tamiz de 6,7 mm (UNIT 6720). 
La compactación se efectuará en una capa de 15 (quince) centímetros de espesor. 
 
Construcción de la base granular cementada 
Art. 9 - La construcción de la base granular cementada solo podrá iniciarse cuando 
la subbase granular haya sido aprobada por la Dirección de Obra. 
Si entre las fechas de aprobación de la caja y la de construcción de la base granular 
cementada, por cualquier circunstancia se hubiera modificado su densidad, se 
deberán efectuar nuevos ensayos de densidad en sitio. 
La base granular cementada, será construida con materiales que cumplan las 
especificaciones dadas en el Art 8. 
La cantidad mínima de Cemento Portland a incorporar será de 100 (cien) 
kilogramos por metro cúbico de material granular cementado. 
La compactación se efectuará en una capa de 15 (quince) centímetros de espesor. 
 
Refinado de la Superficie 
Art. 10 - Si una vez terminado el plazo para ejecutar la compactación es necesario 
refinar la superficie de la base cementada en cualquiera de sus etapas, este trabajo 
solo podrá realizarse hasta una hora después de terminada la compactación o 
después de transcurridos 7 (siete) días desde ese momento. En el primer caso la 
operación deberá hacerse con la humedad que tenga el material en ese momento, 
no pudiéndose agregar más agua que la imprescindible para un correcto curado. 
El refinado de la superficie luego de terminada la compactación solo consistirá en 
el retiro de material; no podrá agregarse material adicional. 
La superficie resultante destinada a sustentar el pavimento de hormigón deberá ser 
lo suficientemente lisa, a juicio de la Dirección de la Obra, como para no 
obstaculizar el movimiento del mismo. De lo contrario el Contratista deberá retirar 
el material colocado y reconstruir el tramo defectuoso. 
 
Curado 
Art. 11 - Finalizada la compactación se procederá al curado del material cementado 
manteniendo permanentemente humedecida la superficie durante 7 (siete) días o 
hasta que sobre ella se construya el pavimento. 
 
Pavimento de Hormigón 
Art. 12 - Sobre la base cementada compactada se ejecutará el pavimento de 
hormigón  simple con cordones integrales. 
El pavimento de hormigón será de 20 (veinte) centímetros de espesor compactado. 
El interesado propondrá la dosificación del hormigón a utilizar, proporcionando las 
curvas granulométricas de los áridos finos y gruesos y de la mezcla de ambos, la 
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cantidad de cemento portland, la relación agua/cemento, el asentamiento y los 
resultados de ensayos de resistencia a la compresión, de acuerdo, en lo que sea 
aplicable, con las normas UNIT –NM 77:1996 y UNIT –NM: 101:1998. 
La aceptación de una determinada dosificación, no exime al interesado del 
cumplimiento de todas las condiciones establecidas en los planos y/o pliegos. 
 
Art. 13 – Se colocará malla de acero en paños de formas irregulares, por ejemplo 
en las bocacalles. La distribución de la malla se hará en función de las dimensiones 
del paño, del coeficiente de trabajo del acero, y del espesor del firme, de acuerdo 
con los valores que se indican en el cuadro siguiente, entendiéndose por paño toda 
porción del pavimento limitado por bordes libres, cordones o juntas de cualquier 
naturaleza. 
La separación máxima de la malla de acero en cualquier sentido no será superior 
al doble del espesor del firme. 
 

ARMADURA MÍNIMA 
(cm2/m) 

TENSIÓN ADMISIBLE DEL ACERO 
(kg/cm²) 

1400                      3000 

armadura transversal 0,50                         0,23 

armadura longitudinal 0.83                        0,39 
 
 
Juntas 
Art. 14 - En el pavimento de hormigón se construirán las siguientes juntas: 
a) juntas de expansión contra los pavimentos existentes, realizando el corte del 
pavimento existente con sierra de disco. 
b) junta longitudinal (tipo 1) en el eje del pavimento. 
c) juntas transversales de contracción (tipo 4) se construirán de acuerdo a lo 
establecido en el PGCCPH y el plano tipo Nº164/87. 
 
La separación entre juntas transversales seguirá la siguiente relación, donde b es 
el ancho del paño y s el largo resultante_ 
 
 s =1,25 * b 
 
Corte de juntas con sierra 
Art. 15 - (Resolución de la Intendencia de Montevideo No. 48.731 del 10 de mayo 
de 1971). Quedan ampliados los artículos 3-47 y 3-48 del PGCCPH 
estableciéndose que las juntas de contracción deberán ejecutarse a máquina por 
medio de sierra de disco apropiada para cortar pavimentos. Sin embargo el 
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Ingeniero Director de la Obra dispondrá cuando lo considere necesario la 
construcción por medio de planchuelas. 
 
El ancho del corte estará en función del método de sellado a usar y la profundidad 
no será inferior a 1/4 (un cuarto) del espesor de la losa para bases granulares y de 
1/3 (un tercio) del espesor de la losa para bases cementadas. La empresa 
contratista deberá disponer, en obra y en forma permanente, de una sierra de disco. 
 
Barras Pasadores 
Art. 16 -  Para las barras de unión podrá utilizarse acero IV, por lo cual se deberá 
proponer a consideración de la Dirección de Obra la solución más conveniente. 
Se deberá respetar el plano N° 1211/11- detalle de canastas de pasadores para 
pavimentos de hormigón de la I de M, teniendo especial cuidado en asegurar la 
perfecta horizontalidad y alineación de las barras, y su inmovilidad durante el 
proceso de hormigonado. 
 
 
Curado 
Art. 17 – Material de curado. 
El curado se realizará mediante la utilización de compuestos líquidos que cumplan 
con las especificaciones técnicas dadas en la norma  IRAM 1675 para el compuesto 
de curado tipo B. 
El compuesto líquido será opaco y de color blanco, se entregará en obra listo para 
su empleo y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 
Se aplicará sobre toda la superficie expuesta del pavimento inmediatamente 
después que haya desaparecido de la misma la película brillante de agua libre, pero 
encontrándose aun húmeda. 
En ningún caso será diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento 
de su aplicación estará perfectamente mezclado con el pigmento uniformemente 
dispersado en el vehículo. 
Cuando deba ser aplicado con bajas temperaturas y su viscosidad sea demasiado 
elevada para una colocación satisfactoria, se lo calentará en baño de agua hirviente 
sin que el producto sobrepase la temperatura de 35ºC. 
El Contratista podrá presentar otra alternativa de curado que cumpla los fines 
descritos y deberá contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra. 
 
Modo de aplicación 
La aplicación se realizará a presión, mediante equipo pulverizador, capaz de 
atomizar completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre el 
pavimento a curar. 
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El depósito que contenga el compuesto deberá estar provisto de un agitador 
mecánico y de un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad del 
compuesto consumido. Antes de transferir el compuesto desde el envase de fábrica 
al depósito del equipo rociador, se agitará bien para asegurar una consistencia y 
dispersión uniformes del pigmento en el compuesto líquido. 
El rociado se realizará de forma de obtener una película continua, libre de defectos 
y perforaciones, sin goteo ni pérdida de producto sobre la superficie del pavimento. 
Si después de la aplicación del compuesto y antes de que el mismo haya secado 
suficientemente como para resistir el daño, lloviese o la membrana resultara 
perjudicada por cualquier causa, se procederá a cubrir inmediata y nuevamente la 
superficie, en la forma y con la cantidad de compuesto especificada. 
Cuando la temperatura del aire sea igual o mayor de 30ºC, el Contratista 
complementará el curado con membrana mediante rociado con agua en forma de 
niebla, que se aplicará sobre la superficie del pavimento, tan pronto se haya 
producido el secado de la película. 
Si por cualquier causa se demorara la aplicación del compuesto, la superficie se 
rociará con agua en forma de niebla, hasta el momento en que se inicie la aplicación 
del compuesto líquido. 
 
Cordones de hormigón 
Art. 18 -  Los cordones de hormigón que se construyan tendrán las características 
indicadas en los planos, ajustándose de ser necesario a las dimensiones de los 
cordones ya existentes. 
Los hierros longitudinales deberán empalmarse en el largo que determine el 
Ingeniero Director con los del cordón existente. 
El llenado de hormigón de los cordones deberá efectuarse simultáneamente con el 
hormigón del pavimento. 
 
Veredas    
Art. 19 - La reconstrucción de veredas comprende las afectadas por las obras. Se 
respetarán las juntas de dilatación existentes y el tipo de pavimento existente en el 
lugar. 
Art. 20 - El Contratista colocará en las veredas que reconstruya barreras 
apropiadas para evitar que se transite por ellas. Las barreras y los materiales 
sueltos deberán retirarse totalmente transcurridas 72 (setenta y dos) horas de 
ejecutada la vereda, librándose al uso público. 
Se deberá tomar las precauciones necesarias a efectos de causar el mínimo 
trastorno a los peatones y/o vehículos. 
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Rampas de accesibilidad 
Art.21 - Asimismo, se construirán las rampas de acceso indicadas en la lámina VI-
01 y de acuerdo a la lámina tipo 1422/17 “Rampas de accesibilidad” del Servicio de 
Estudios y Proyectos Viales. El Director de la Obra marcará en obra la ubicación 
definitiva de las rampas. 
 
Contrapiso de balasto cementado 
Art.22 - El contrapiso de vereda se realizará con una mezcla de material granular 
estabilizada con cemento Pórtland. La cantidad mínima de Cemento Pórtland a 
incorporar será de 100 (cien) kilogramos por metro cúbico de material granular 
cementado compactado. El espesor será de no menos de 0,10 m después de 
compactados. La densidad en obra será de 95% de la densidad máxima obtenida 
en laboratorio mediante el ensayo AASHTO T-180 (Proctor modificado). 
En el caso de reconstrucción o reparación de veredas, si a juicio del Director de 
Obra, el contrapiso se encuentra en buenas condiciones, podrá mantenerse. 
 
Rampas de acceso vehicular de hormigón 
Art.23 - Las rampas de acceso vehicular de hormigón se ejecutarán de acuerdo a 
lo estipulado en el PGCCV, con las siguientes modificaciones: el pavimento será de 
hormigón, con la dosificación establecida en el Art.2.25, de 10 (diez) centímetros 
de espesor, sobre el contrapiso de balasto cementado construido de acuerdo a los 
párrafos precedentes. 
 
Controles a efectuarse 
 
Material granular, material granular cementado y hormigón 
Art. 24- Con un mes de anticipación al comienzo de los trabajos y toda vez que la 
Dirección de la Obra lo solicite, se entregará al Laboratorio de Suelos de la IM. una 
muestra suficiente para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas. Estos 
ensayos no son a costo del interesado. 
 
Art. 25- En obra se determinará tanto para el material del terreno de fundación 
como para el granular, y el granular cementado, la densidad en sitio en los lugares 
que determine el Director de la Obra. Estos ensayos no son a costo del interesado. 
 
Pavimento de hormigón 
Art. 26- Modificase el Art. 3-62 y concordantes del Pliego General de Condiciones 
para la Construcción de Pavimentos de Hormigón, estableciéndose que: 
 
El pavimento de hormigón podrá ejecutarse con un hormigón común, el cual se 
habilitará a los 7 días. 
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En cualquier caso previo a la habilitación del pavimento, se contará con el resultado 
del ensayo a compresión correspondiente (7 días). 
 
Hormigones a utilizar 
Estudios de dosificación previa del hormigón 
El interesado deberá presentar un estudio de la dosificación previa del hormigón, 
incluyendo el análisis de la resistencia a la flexión y correlacionando el mismo con 
el análisis de resistencia a compresión de probetas cilíndricas de acuerdo a la 
norma UNIT. Para realizar dicho estudio se deberá trabajar con un número de 
probetas adecuado, de forma de garantizar la representatividad del hormigón en el 
estudio a los N días del hormigón dosificado según los criterios antedichos. 
 
Pavimento de hormigón 
Art. 27 - Modificase el Art. 3-62  y concordantes,  del Pliego General de Condiciones 
para la Construcción de Pavimentos de Hormigón, estableciéndose que: 
 
Para la recepción de las obras realizadas con hormigón de habilitación rápida: 
 
1) Por día se prepararán como mínimo, 9 (nueve) probetas cilíndricas de hormigón 
de acuerdo a la norma UNIT 1081-2002. Se elegirán 3 canchadas al azar, de cada 
canchada se prepararán 3 probetas para ser ensayados a los 3, 7 y 28 días. 
Las probetas se prepararán, preferentemente, en el Laboratorio de Suelos, donde 
se dejarán depositados hasta el momento de ser ensayados. En caso de no ser 
esto posible, las probetas se prepararán en obra, por lo que la empresa deberá 
disponer de 18 (dieciocho) moldes, como mínimo, y el equipo complementario 
necesario según la norma. Tres días después de su elaboración, las probetas serán 
trasladadas al Laboratorio de Suelos donde quedarán depositadas. 
A los efectos de la recepción, solo se utilizarán los ensayos realizados a los 3 y a 
los 7 días, el resto de los ensayos serán utilizados por la administración con fines 
estadísticos. 
 
2) Se ensayarán a la compresión según norma UNIT-NM 101:1998, los cilindros 
correspondientes a todos los días del mes a los efectos de verificar la carga 
específica de rotura. Si el valor promedio de las tres probetas ensayadas 
correspondientes a cada día, fuera superior al de recibo, se recibirá los pavimentos 
de hormigón efectuados durante dicho día. 
 
Las exigencias para el hormigón de rápida habilitación serán: 
 
-a los 7 días, 275 kg/cm2. 
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-a los 3 días, el valor promedio de las tres probetas ensayadas correspondientes a 
cada día deberá ser superior a 150 kg/cm2. 
En caso de no cumplirse esta última, independientemente de la resistencia que se 
obtenga a los 7 días, el pavimento será rechazado, el mismo no será abonado, 
pudiendo el Ing. Director de Obra, exigir que sea reconstruido por el contratista. 
 
3) Para los cilindros a los 7 días, si el valor promedio obtenido en algún día fuera 
inferior al de recibo, se rechazarán o aceptarán con multa, según corresponda, los 
pavimentos realizados durante dicho día. 
 Para aquellas zonas en que habiéndose cumplido las exigencias de resistencia a 
los 3 (tres) días, no se cumpliera con la de los 7 días, serán recibidas con una multa 
equivalente de 25% (veinticinco por ciento) del valor cotizado actualizado. 
 
En caso de que en una zona correspondiera la aplicación de multas por 
incumplimiento de ambos criterios, la misma no será abonada, pudiendo el Ing. 
Director de Obra, exigir que sea reconstruida por el contratista. 
En caso que el Ing. Director de Obra, tuviese alguna duda acerca de los 
procedimientos de llenado o curado del hormigón ejecutado en cierto período, así 
como de la preparación o curado de las probetas, etc., el mismo podrá ordenar la 
extracción de testigos cilíndricos del pavimento ejecutado, en número 
representativo, en lo posible no menor a 4 testigos por jornada, en cuyo caso, la 
recepción del pavimento correspondiente a dicho período se hará de acuerdo a lo 
establecido anteriormente, sustituyendo las probetas por los testigos extraídos. 
 
Base granular cementada 
Art. 28- Se prepararán, como mínimo, 3 (tres) probetas cilíndricas de material 
granular cementado de acuerdo a la norma ASTM D 1633, Método A, por cada día 
de trabajo. Las probetas se prepararán en obra, por lo que la empresa deberá 
disponer de no menos de 9 (nueve) moldes, y el equipo complementario  necesario 
según la norma. Tres días después de su elaboración, las probetas serán 
trasladadas al Laboratorio de Suelos de la Intendencia de Montevideo, donde 
quedarán depositadas hasta el momento de ser ensayadas o bien, hasta el 
momento de su traslado al Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de 
Ingeniería para ser ensayadas. 
Las 3 (tres) probetas correspondientes a cada día de trabajo, se ensayarán a los 7 
(siete) días a los efectos de verificar la carga de rotura. 
A los efectos de establecer las condiciones de aceptación con o sin descuento de 
una sección, se definen los siguientes valores: 
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Rp (Resistencia promedio) = Resistencia que resulta del promedio de los ensayos 
correspondientes a cada día de trabajo expresada en kilogramos por centímetro 
cuadrado. 
 
Rr (Resistencia de Referencia) = Valor de resistencia de referencia que se tomará 
igual a 21 (veintiuno) kilogramos por centímetro cuadrado. 
 
Aceptación 
En caso que el valor de Rp sea mayor o igual que el valor Rr, la base cementada 
será recibida. 
 
No Aceptación 
En caso que el valor de Rp sea menor que el 80% (ochenta por ciento) del valor 
Rr, la base cementada de la sección será rechazada y deberá ser reconstruida. 
 
Aceptación con multa 
En caso que el valor de Rp sea menor que el valor Rr, y mayor que el 80% (ochenta 
por ciento) del valor Rr la base cementada será recibida, con multa. 
La multa será: m = (1- Rp/ Rr)*2.5U.R. por metro cuadrado de base cementada 
ejecutada en el día. 
 
Planos finales de las obras 
Art. 29 - El Contratista o el interesado proporcionará los planos finales de las obras 
ejecutadas, actualizados, al menos 10 días hábiles antes de la recepción provisoria 
de las obras. 
La entrega de los planos será requisito imprescindible para obtener la recepción 
provisoria de las obras. 
Los planos conforme a obra del pavimento ejecutado (planialtimetría, plano de 
juntas, etc) serán elaborados por el Contratista y deberán ser firmados por el 
Representante Técnico de la empresa. Deberán presentarse, para su archivo, dos 
copias en papel, de cada uno, y con respaldo magnético compatible con Autocad. 
 
 
 
Recepciones y Conservación 
 
Recepción  provisoria 

Art. 30- La recepción provisional se verificará a solicitud del interesado y en su 
presencia o en la de su representante técnico. El Director de la Obra practicará las 
mediciones y el reconocimiento de las obras cuya recepción se solicita y extenderá 
un acta por duplicado, uno de cuyos ejemplares será agregado a su solicitud, 
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quedando el restante en poder del interesado. Si éste o su representante no 
estuvieran presentes en dicho acto no tendrá derecho a reclamación alguna sobre 
su resultado 

            
Art. 31-  Si al efectuarse la medición y el reconocimiento de las obras, se hallaran 
estas en buen estado y en las condiciones exigidas, se las dará por recibidas 
provisoriamente quedando en esa forma afectadas a su destino. 
            
Art. 32-  Si las obras no se encontraran ejecutadas según lo establecido, así se 
hará constar en el acta con las observaciones que corresponda. En tal caso el 
Director de la Obra dará por escrito las instrucciones precisas para subsanar los 
defectos observados. 
Si el representante técnico comparece en el acto de recepción y  no está de acuerdo 
con las observaciones podrá reclamar de ellas dentro de los diez días 
subsiguientes, si no desea dejar consignada su oposición en el acta. En ambos 
casos el Director de la Obra deberá elevar los antecedentes a la Dirección 
respectiva, quién resolverá en definitiva. 
Al término del plazo, o antes, si el interesado lo solicitara, se efectuará un nuevo 
reconocimiento. De haber procedido el interesado con las órdenes recibidas se 
verificará la recepción provisional en la forma especificada. 
 
Conservación de las obras 
Art. 33- El plazo de conservación será de 3 (tres) años y estará comprendido entre 
la recepción provisional y la definitiva. Durante dicho período el interesado deberá 
mantener la obra realizada en perfecto estado de conservación, funcionamiento y 
limpieza, a juicio del Ingeniero Director. 
Si en cualquier momento de dicho plazo se comprobaran deficiencias en el 
funcionamiento o conservación de la obra, el interesado deberá proceder de 
inmediato a su reparación o limpieza con arreglo a las órdenes por escrito que 
reciba del Director. 
Si no iniciara los trabajos dentro de los cinco días hábiles de recibida la orden, la 
Administración municipal procederá a ejecutarlos por cuenta de aquél, sin perjuicio 
de imponérsele una multa equivalente al 25% (veinticinco) por ciento del monto de 
los trabajos que se cumplan. 
 
Recepción definitiva 
Art. 34- La Intendencia de Montevideo recibirá definitivamente las obras una vez 
cumplidos los plazos establecidos y de acuerdo a las formalidades especificadas 
en los artículos siguientes. 
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Art. 35- La recepción definitiva se verificará a solicitud del interesado y en presencia 
de su representante. Dentro de los quince días de presentada la solicitud, el Director 
de las Obras practicará su reconocimiento para cuya constancia se labrará acta por 
duplicado, uno de cuyos ejemplares se agregará a la solicitud, quedando el otro en 
poder del interesado.   
 
Art. 36-  Si al efectuarse el reconocimiento de las obras, se hallaran estas en buen 
estado y en las condiciones exigidas, el Servicio de Construcciones Viales, dentro 
de los cinco días subsiguientes elevará los antecedentes al órgano ejecutivo del 
Gobierno Departamental de Montevideo, para su recepción definitiva.            
 
Art. 37- Si el estado de las obras mereciera observaciones por parte del Director 
de la misma, el interesado deberá atender las órdenes escritas que reciba de aquel 
a fin de subsanar los defectos observados, debiendo comenzar los trabajos dentro 
de los cinco días subsiguientes. 
En caso de que no estuviera de acuerdo con las observaciones formuladas podrá 
reclamar de las mismas dentro del plazo de cinco días. 
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ADENDA N°19 

 

AVISO DE PRORROGA: Se ha concedido una prórroga a la fecha de apertura 
de la licitación. 
 
Nueva fecha de apertura de la licitación: 27 de abril de 2022, hora 
11:00. 
 
Se reciben consultas hasta el día 11 de abril de 2022 a las 15:00 hs. 


