DDA UE

Departamento Saneamiento Urbano
Desarrollo Montevideo
Ambiental Unidad Ejecutora

PREGUNTAS Y RESPUESTAS N° 34 A 41- 7 de agosto de 2013

PRESTAMO BID N°2647/0C-UR, Complementario del Plan de Saneamiento Urbano,
Etapa IV.
AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO DE
LA CIUDAD DE MONTEVIDEO

OBRA D.2: "OBRAS DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE
EN QUITACALZONES Y ARROYO SECO".

PREGUNTA N°34

Solicitamos indicar los requerimientos de impermeabilidad exigidos para los tanques de
laminacion.

RESPUESTA N°34

Fueron exigidas las mismas condiciones de estanqueidad que el sistema en general,
colectores, camaras, etc. Se entiende que minimizando los efectos de contraccion de
fraguado mediante el plan de llenados que figuran para cada pileta, respetando las
condiciones de resistencia minima, el contenido minimo de cemento, la relacién
agua/cemento, el didmetro maximo de drido exigidos y una correcta compactacion del
hormigoén, estas condiciones seran obtenidas.

PREGUNTA N°35

Solicitamos indicar cudl es el sobreancho maximo que pagard la Intendencia en la
reposiciones de pavimentos (ver figura). Solicitamos discriminar los sobreanchos por
tipo de pavimento (calle, vereda, etc.)
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RESPUESTA N°35

Ver Seccién VI, “Requisitos de las Obras” — Parte B — Instrucciones Técnicas — IT
10.5.2.6 “Remocién y Reposicion de Pavimentos en conducciones” , AQ.CO.PA.--.—
“Remocion y reposicion de pavimentos en conducciones” y 10.5.3 Obra civil Tanque,
AQ.TA.PA.--—"“Remocidn y reposicion de pavimentos”.

PREGUNTA N°36

Consultamos respecto a los bancos de mamposteria del Tanque Quijote, ;se consideran
bancos de mamposteria también los que aparecen curvos alrededor de los drboles? En
caso afirmativo faltarian detalles constructivos de los mismos.

RESPUESTA N°36

Todos los bancos de mamposteria del tanque Quijote son circulares. Los detalles
constructivos se presentan en el plano PE-Q-A1. Ver ademas la respuesta N°25.

PREGUNTA N°37

En los planos del tanque Conservacion se aprecia que el desague y pozo de bombeo de
dicho tanque fueron redimensionados (en un principio los pozos a ambos lados del
tabique divisor tenian las mismas dimensiones y posteriormente se agrand6 el pozo
donde se ubican las bombas). Sin embargo los planos de armadura de los pozos tienen
las dimensiones viejas. Solicitamos se envien estos planos corregidos.
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RESPUESTA N°37

Se adjuntan planos con la version corregida.

PREGUNTA N°38

Para estudiar las distintas opciones de ejecucion de los tanques y realizar una propuesta
competitiva, que sea técnicamente eficiente, solicitamos se prorrogue la apertura 15
dias. Ademads las aclaraciones recibidas la semana pasada modifican el rubrado
alterando la planificacion del estudio.

RESPUESTA N°38

Ya se otorgd una prorroga de la fecha de apertura de la licitacion comunicada en
respuesta N°27.

La fecha de apertura es el martes 20 de agosto de 2013 a la hora 11.

La fecha limite para recibir preguntas se prorroga hasta el viernes 9 de agosto de 2013 a
las 15hs.-

PREGUNTA N°39

Por favor indicar la cantidad de tensores por tanque que se le debe realizar el ensayo de
carga a modo de garantizar lo indicado en el punto 1.1.2 de las Especificaciones
Técnicas Particulares del pliego.

RESPUESTA N°39

Se ensayardn los dos pilotes extra indicados en planos a rotura.

La Direccién de Obra podrd pedir que de los pilotes de la estructura se ensayen hasta el
5%. (cinco por ciento).

PREGUNTA N°40
Solicitamos que se indique el estado actual de los ovoides a reforzar en los siguientes
sectores del contrato:

4/CU - Tanque Cufré.

5/RI — Tanque Rivadavia.
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Consultamos ademads si los costos que pudieran surgir de las reparaciones en los casos
de que estos tramos estén deteriorados y/o presenten riesgos de derrumbe durante la
ejecucion de las obras de refuerzo incluidas en este llamado serdn por cuenta de la
Intendencia.

RESPUESTA N°40

Se recomienda que el Oferente realice todas las inspecciones que entienda necesarias, a
los efectos de lograr un conocimiento cabal de la problematica a ser abordada. Las
mismas deberan ser coordinadas con la Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento de la
IM.

Teniendo en cuenta esta recomendacion, se entenderd que el Contratista ha contado con
todos los elementos de juicio para tomar conocimiento y evaluar la situacion y en
consecuencia elaborar su propuesta. Por lo tanto, no se aceptard ningin reclamo por la
necesidad de utilizar procedimientos constructivos especiales, fruto de las caracteristicas
propias del sistema y su entorno.

El Oferente debera tener presente en sus procedimientos constructivos la existencia de
estructuras que trabajan apoyadas en el terreno que las rodea.

PREGUNTA N°41

El rubro mantenimiento del obrador se indicé con cantidad 24 meses en la lista de
cantidades para todas las obras que integran el proyecto.

Consultamos si dicha cantidad se va a corregir en funcién del plazo parcial de cada
obra, o si se mantiene esa cantidad de meses a los efectos comparativos de ofertas.

RESPUESTA N°41

Se mantiene la cantidad indicada. Se pagard el rubro de acuerdo a los meses que se
utilice.
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