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PRESTAMO BID 1819 /OC-UR 

PRESTAMO BID 2605 /OC-UR, SUPLEMENTARIO DEL 

PLAN DE SANEAMIENTO URBANO, ETAPA IV 

“SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 

SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA” Disposición Final Oeste 

  
ADDENDAS   –  1 de Diciembre de 2015 

Obra: “Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de 

Pretratamiento.” 

 

Fecha de apertura de la licitación 27 de enero de 2016 hora 11.00. Se 
reciben consultas hasta el 12 de enero de 2016 a las 15.00. 
 

ADDENDA N°13: 

Bridas en impulsión EB Miguelete y EB Intermedia 
Las válvulas de retención a brida para las líneas de bombeo principales de las estaciones 

de Bombeo Intermedia y Miguelete, se piden según normativa ANSI/ASME, por lo que 

la construcción de las  bridas que los vinculan a la impulsión  deben ejecutarse de 

acuerdo a la norma ASME B16 (no debe tener en cuenta lo indicado en las ETG, punto 

8.6.5.2  donde se indica norma ISO). 

 

ADDENDA Nº   14 

Seguimiento Arqueológico de la  Obra. 
Recientemente, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación resolvió suspender el 

tratamiento por parte de dicha institución de aquellos Estudios de Impactos 

Arqueológicos que se desarrollen fuera de los sitios declarados Monumento Histórico 

Nacional. 

Sin embargo, las obras a licitar ya cuentan con un Plan de Actuación del Impacto 

Arqueológico aprobado por dicha Comisión, tramitado en el marco de la solicitud de 

Autorización Ambiental Previa de las obras, habiendo ejecutado la empresa Isolux 

Ingeniería la mayor parte de las acciones previstas.  

En consecuencia, se sustituye el numeral 2.1 “Plan de Actuación del Impacto 

Arqueológico”, de la  Sección VI, Requisitos de las Obras - Parte B – Capítulo I,  por el 

siguiente texto: 

2.1. SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA OBRA 
De acuerdo a la normativa vigente en su momento, previo al inicio de las obras, la 

empresa Isolux Ingeniería S.A. presentó a la Comisión del Patrimonio Cultural de la 
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Nación (CPCN) un Plan de Actuación del Impacto Arqueológico, en el marco de la 

tramitación de la Autorización Ambiental Previa de las obras frente a DINAMA. 

A continuación, la empresa llevó a cabo un Estudio de Impacto Arqueológico, que 

incluyó sondeos en los distintos predios y cuyos resultados fueron presentados a dicha 

Comisión a través de un Informe Valorativo. Este Informe estableció el seguimiento y 

control arqueológico de la obra. 

Por último, Isolux Ingeniería S.A. llevó a cabo el control arqueológico de los predios 

donde se realizaron excavaciones: Estación de Bombeo Intermedia, Estación de  

Bombeo Cerro, Estación de Bombeo Casabó, Estación de Bombeo Miguelete y Planta 

de Pretratamiento. 

El Contratista deberá continuar y finalizar todos los trabajos pendientes, en particular el 

control arqueológico en aquellos predios donde restan tareas de excavación, y elaborar 

un informe final a entregar a la Dirección de Obra, incluyendo tanto los resultados de 

las tareas realizadas por la empresa anterior, como los obtenidos en esta nueva instancia. 

A esos efectos, el Contratista deberá contar con un Arqueólogo/a responsable, quien 

deberá llevar a cabo las tareas de campo, así como también elaborar el documento final.  

Estas especificaciones no liberan al Contratista respecto a mantenerse informado y 

cumplir con la normativa vigente al momento de ejecutar los trabajos, debiendo ejecutar 

a su costo todas las acciones que aseguren la autorización ambiental de las obras. 

 

ADDENDA Nº   15 

Rubrado 
Se adjunta el nuevo rubrado con el cual deben cotizar. Los rubros que se modifican 

tienen sus celdas indicadas con color salmón. 
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