DDA UE

Departamento Saneamiento Urbano
Desarrollo Montevideo
Ambiental Unidad Ejecutora

PRESTAMO BID 1819 /OC-UR
PRESTAMO BID 2605 /OC-UR, SUPLEMENTARIO DEL
PLAN DE SANEAMIENTO URBANO, ETAPA IV
“SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE
SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO -1V ETAPA” Disposicion Final Oeste

ADDENDAS - 1 de Diciembre de 2015
Obra: “Culminacion de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de
Pretratamiento.”

Fecha de apertura de la licitacion 27 de enero de 2016 hora 11.00. Se
reciben consultas hasta el 12 de enero de 2016 a las 15.00.

ADDENDA N°13:

Bridas en impulsion EB Miguelete y EB Intermedia

Las valvulas de retencion a brida para las lineas de bombeo principales de las estaciones
de Bombeo Intermedia y Miguelete, se piden segiin normativa ANSI/ASME, por lo que
la construccién de las bridas que los vinculan a la impulsion deben ejecutarse de
acuerdo a la norma ASME B16 (no debe tener en cuenta lo indicado en las ETG, punto
8.6.5.2 donde se indica norma ISO).

ADDENDA N° 14

Seguimiento Arqueoldgico de la Obra.
Recientemente, la Comision del Patrimonio Cultural de la Nacidn resolvié suspender el
tratamiento por parte de dicha institucion de aquellos Estudios de Impactos
Arqueoldgicos que se desarrollen fuera de los sitios declarados Monumento Histérico
Nacional.
Sin embargo, las obras a licitar ya cuentan con un Plan de Actuacion del Impacto
Arqueoldgico aprobado por dicha Comision, tramitado en el marco de la solicitud de
Autorizaciéon Ambiental Previa de las obras, habiendo ejecutado la empresa Isolux
Ingenieria la mayor parte de las acciones previstas.
En consecuencia, se sustituye el numeral 2.1 “Plan de Actuacion del Impacto
Arqueoldgico”, de la Seccidn VI, Requisitos de las Obras - Parte B — Capitulo I, por el
siguiente texto:

2.1. SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA
De acuerdo a la normativa vigente en su momento, previo al inicio de las obras, la
empresa Isolux Ingenieria S.A. presenté a la Comision del Patrimonio Cultural de la
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Naciéon (CPCN) un Plan de Actuacién del Impacto Arqueoldgico, en el marco de la
tramitacion de la Autorizacion Ambiental Previa de las obras frente a DINAMA.

A continuacién, la empresa llevé a cabo un Estudio de Impacto Arqueoldgico, que
incluy6 sondeos en los distintos predios y cuyos resultados fueron presentados a dicha
Comision a través de un Informe Valorativo. Este Informe establecio el seguimiento y
control arqueolégico de la obra.

Por dltimo, Isolux Ingenieria S.A. llevé a cabo el control arqueolégico de los predios
donde se realizaron excavaciones: Estacion de Bombeo Intermedia, Estacion de
Bombeo Cerro, Estacion de Bombeo Casabd, Estacion de Bombeo Miguelete y Planta
de Pretratamiento.

El Contratista deberd continuar y finalizar todos los trabajos pendientes, en particular el
control arqueoldgico en aquellos predios donde restan tareas de excavacion, y elaborar
un informe final a entregar a la Direccién de Obra, incluyendo tanto los resultados de
las tareas realizadas por la empresa anterior, como los obtenidos en esta nueva instancia.
A esos efectos, el Contratista deberd contar con un Arquedlogo/a responsable, quien
deberd llevar a cabo las tareas de campo, asi como también elaborar el documento final.

Estas especificaciones no liberan al Contratista respecto a mantenerse informado y
cumplir con la normativa vigente al momento de ejecutar los trabajos, debiendo ejecutar
a su costo todas las acciones que aseguren la autorizacion ambiental de las obras.

ADDENDA N° 15

Rubrado
Se adjunta el nuevo rubrado con el cual deben cotizar. Los rubros que se modifican
tienen sus celdas indicadas con color salmén.
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