INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Unidad Ejecutora de Saneamiento

Préstamo BID N23805/0C-UR

"Saneamiento y Drenaje Pluvial para el Barrio Manga y su zona de Influencia - Redes Manga"

Planilla de Cantidades y Actividades

RUBROS DE OBRA
) MONTO MONTO parametrica DE EJECUCION
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD Cantidad Total UNITARIO ($) TOTAL($) UNITARIO (U$D) TOTAL (U$SD) IMPONIBLE IMPONIBLE TOTAL Aplicable DIRECTA POR LA
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%
MANGA. P Proyecto Ejecutivo
MANGA. P. 01 Implantacién para la elaboracién del proyecto ejecutiva gl 1 6
MANGA. P. 02 Informe inicial gl 1 6
MANGA. P. 03 Informe de avance gl 1 6
MANGA. P. 04 Proyecto Ejecutivo aprobado por la IM gl 1 6
MANGA. A RUBROS GENERALES
MANGA. A. 01 Implantacién para la ejecucidn de la obra gl 1 5
MANGA. A. 02 Instalacién del Obrador IM gl 1 5
MANGA. A. 03 Traslado de personal de inspeccién mes 30 6
MANGA. A. 04 Planos y documentacién onforme a obra gl 1 5
MANGA. A. 05 Limpieza final de la obra gl 1 5
MANGA. B SISTEMA DE SANEAMIENTO
MANGA B. 01 COLECTORES CIRCULARES
MANGA. B. 01. PV200 DN =200 mm PVC
MANGA. B. 01. PV2001)| entre 0y 2 m m 22616 1
MANGA. B. 01. PV2002| entre 2y 3 m m 13178 1
MANGA. B. 01. PV2003| entre3y4 m m 1378 1
MANGA. B. 01. PV2004| entre 4y 5 m m 39 1
MANGA. B. 01. PV2005|mayora 5 m m 6 1
MANGA. B. 01. PV250 DN =250 mm PVC
MANGA. B. 01. PV2501)| entre Oy 2 m m 466 1
MANGA. B. 01. PV2502| entre 2y 3 m m 588 1
MANGA. B. 01. PV2503| mayora3 m m 381 1
MANGA. B. 01. PV300 DN =300 mm PVC
MANGA. B. 01. PV3001) entre 0y 2 m m 1189 1
MANGA. B. 01. PV3002| entre 2y 3 m m 1185 1
MANGA. B. 01. PV3003| entre3y4 m m 383 1
MANGA. B. 01. PV3004| mayor a4 m m 38 1
MANGA. B. 01. PV400 DN =400 mm PVC
MANGA. B. 01. PV4001)| entre Oy 2 m m 636 1
MANGA. B. 01. PV4002| entre 2y 3 m m 321 1
MANGA. B. 01. PV4003| entre3y4 m m 276 1
MANGA. B. 01. PV4004| entre 4y 5 m m 162 1
MANGA. B. 01. PV4005| mayora 5 m m 305 1
MANGA. B. 01. PV500 DN =500 mm PVC
MANGA. B. 01. PV5001) entre 0y 2 m m 10 1
MANGA. B. 01. PV5002)| entre 2y 3 m m 467 1
MANGA. B. 01. PV5003| entre 3y 4 m m 316 1
MANGA. B. 01. PV5004|mayora4 m m 2 1
MANGA. B. 01. PV600 DN = 600 mm PVC
MANGA. B. 01. PV6001)| entre 0y 2 m m 24 1
MANGA. B. 01. PV6002| entre 2y 3 m m 298 1
MANGA. B. 01. PV6003| entre 3y 4 m m 337 1
MANGA. B. 01. PV6004|mayor a4 m m 47 1
MANGA. B. 01. PR800 DN = 800 mm PRFV SN 5000 N/mZ con liner reforzado
MANGA. B. 01. PR8001| entre Oy 2 m m 24 1
MANGA. B. 01. PR8002| entre2y3 m m 24 1
MANGA. B. 01. PR8003| entre3y4 m m 227 1
MANGA. B. 01. PR8004| entre4y 5 m m 373 1
MANGA. B. 01. PR8005|mayora 5 m m 135 1
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MANGA. B. 02 CAMARAS DE INSPECCION CONVENCIONALES, COLECTORES D < 800 mm
MANGA. B. 02.01 Cémara en calzada (D=1m; Ime de dos colectores)
MANGA. B. 02.011| entreOy 2 m u 7 3
MANGA. B. 02.02 Cémara en acera (D=1,m; de dos colectores)
MANGA. B. 02.021| entreOy 2 m u 160 3
MANGA. B. 02.022| entre2y3 m u 110 3
MANGA. B. 02.023| entre3y4 m u 232 3
MANGA. B. 02.024| entre 4y 5 m u 3 3
MANGA. B. 02.025|mayora 5m u 2 3
MANGA. B. 02.03 Cémara en calzada (D=1,2m; Ime de tres colectores)
MANGA. B. 02.031| entreOy 2 m u 1 3
MANGA. B. 02.032| entre2y3 m u 7 3
MANGA. B. 02.033|mayora3 m u 1 3
MANGA. B. 02.04 Céamara en acera (D=1,2m; de tres colectores)
MANGA. B. 02.041| entreOy 2 m u 44 3
MANGA. B. 02.042| entre2y3 m u 44 3
MANGA. B. 02.043| entre3y4 m u 15 3
MANGA. B. 02.044[entre 4y 5 m u 41 3
MANGA. B. 02.045|mayora 5 m u 3
MANGA. B. 02.05 Céamara en acera (D=1,2m; Ime de cuatro colectores)
MANGA. B. 02.051| entre Oy 2 m u 1 3
MANGA. B. 02.052| entre2y3 m u 1 3
MANGA. B. 02.053| entre3y4 m u 5 3
MANGA. B. 02.054[entre 4y 5 m u 2 3
MANGA. B. 02.055|mayora 5 m u 1 3
MANGA. B. 02.06 Sobreprecio por sifones en cdmaras con salto
MANGA. B. 02.061(Salto entre 0y 2 m u 2 3
MANGA. B. 02.062| Salto entre 2y 3 m u 10 3
MANGA. B. 02.063| Salto entre 3y 4 m u 17 3
MANGA. B. 02.064| Salto entre 4y 5 m u 4 3
MANGA. B. 02.065( Salto mayora 5 m u 5 3
MANGA. B. 02.07 z:cbr)eprecw por revestimiento interior de cdmara de inspeccién con Xipex o similar (epoxi bituminoso,
MANGA. B. 02.071| entreOy 2 m u 3 3
MANGA. B. 02.072| entre2y3 m u 6 3
MANGA. B. 02.073[ entre3y4 m u 7 3
MANGA. B. 03 CAMARAS DE INSPECCION ESPECIAL (COLECTORES D >= 800 mm HASTA 1200 mm INCLUSIVE)
MANGA. B. 03.01 Cdmara especial Ime de dos colectores
MANGA. B. 03.011| entreOy 2 m u 1 3
MANGA. B. 03.012| entre2y3 m u 1 3
MANGA. B. 03.013| entre3y4 m u 2 3
MANGA. B. 03.014| entre 4y 5 m u 1 3
MANGA. B. 03.015|mayora 5 m u 1 3
MANGA. B. 03.02 Camara | Ime de tres colectores
MANGA. B. 03.021| entreOy 2 m u 1 3
MANGA. B. 03.022| entre2y3 m u 1 3
MANGA. B. 03.023| entre3y4 m u 2 3
MANGA. B. 03.024| entre4y5m u 4 3
MANGA. B. 03.025|mayora 5 m u 3 3
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MANGA. B. 03.03 Sobreprecio por revestimi interior de cdmara ial con Xipex o similar
MANGA. B. 03.031| entreOy2 m u 1 3
MANGA. B. 03.032| entre2y3 m u 1 3
MANGA. B. 03.033[ entre3y4 m u 3 3
MANGA. B. 03.034| entre4y5m u 1 3
MANGA. B. 03.035[mayora 5 m u 2 3
MANGA. B. 04 CAMARAS TERMINALES
MANGA. B. 04. 01 Cémaras terminales en calzada (D=1m)
MANGA. B. 04.011| entreOy 2 m u 5 3
MANGA. B. 04. 02 Cémaras terminales en acera (D=1m)
MANGA. B. 04.021| entreOy 2 m u 121 3
MANGA. B. 04.022| entre2y3 m u 10 3
MANGA. B. 04.023| entre3y4 m u 1 3
MANGA. B. 05 REMOCION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS (acera y calzada) Y CORDONES
MANGA. B. 05. 01 Calzada de hormigén m2 1200 3
MANGA. B. 05. 02 Calzada de tosca (base granular) m2 1400 5
MANGA. B. 05. 03 Remocidn y reposicién Calzada de carpeta asfaltica (espesor 6¢cm) m2 400 2
MANGA. B. 05. 04 Remocidn y reposicién Calzada de carpeta asfaltica (espesor 8cm) m2 950 2
MANGA. B. 05. 05 Remocién pavimento asféltico calzada y reposicion carpeta asféltica (e=6cm] m2 1800 2
MANGA. B. 05. 06 Veredas de hormigén m2 2200 3
MANGA. B. 05. 07 Veredas de cesped m2 37000 5
MANGA. B. 05. 08 Vereda bald de arena y portland m2 4500 3
MANGA. B. 05. 09 Cordones de hormigén m 200 3
MANGA. B. 05. 10 Cordones de granito (sin aporte) m 100 5
MANGA. B. 05. 11 Reposicion de entradas vehiculares en vereda m2 4800 3
MANGA. B. 06 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CAMARAS N° 1
MANGA. B. 06.01 C ién Tipo A (con sifén y ventilacién 1 de c/4)
MANGA. B. 06.011|profundidad entre 0y 1 m u 496 1
MANGA. B. 06.012|profundidad entre 1y 2 m u 992 1
MANGA. B. 06.013[profundidad entre 2y 3 m u 744 1
MANGA. B. 06.014|profundidad entre 3y 4 m u 248 1
MANGA. B. 06.02 Céamara N° 1 (incluye rejilla aspiracién, tapa vereda y contratapa)
MANGA. B. 06.021|profundidad entre 0y 1 m u 248 5
MANGA. B. 06.022[profundidad entre 1y 2 m u 496 5
MANGA. B. 06.023[profundidad entre 2y 3 m u 372 5
MANGA. B. 06.024|profundidad entre 3y 4 m u 124 5
MANGA. B. 06.03 Sobreprecio por marco y tapa reforzada en lugar de marco y tapa de vereda en cdmara N21 u 350 3
MANGA. B. 06.04 Sobreprecio por colocacién vélvula con clapeta D100 en cdmara N21 u 217 5
MANGA. B. 07 PROTECCIONES COLECTORES CIRCULARES
MANGA. B. 07. 01 Losa de proteccidn para colectores circulares m3 15 3
MANGA. B. 08 CRUCE COLECTORES CIRCULARES DEBAJO DE VIA FERREAS
MANGA. B. 08. 01 Sobreprecio por cruce colector cloacal debajo via u 2 5
MANGA. B. 09 CONEXION ESPECIAL
MANGA. B. 09. 01 PVC500 en C.Lacosta esq dalquivir con D1000 m 10 3
MANGA. C SISTEMA PLUVIAL
MANGA. C. 01 COLECTORES CIRCULARES
MANGA. C. 01. HO500 DN = 500 mm Hormigén armado
MANGA. C. 01. HO5001|entre 0y 2 m m 131 3
MANGA. C. 01. HO800 DN = 800 mm Hormigdn
MANGA. C. 01. HO8001|entre Oy 2 m m 282 3
MANGA. C. 01. HO8002|entre 2y 3 m m 559 3
MANGA. C. 01. HO8003|Sobreprecio por cafio armado D800 m 282 3
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MANGA. C. 01. HO1000 DN = 1000 mm Hormigén
MANGA. C. 01. HO10001|entre 2y 3 m m 54 3
MANGA. C. 01. HO10002|entre 3y 4 m m 493 3
MANGA. C. 01. HO10003|mayor a4 m m 156 3
MANGA. C. 01. HO10004|Sobreprecio por cafio armado D1000 m 30 3
MANGA. C. 01. HO1200 DN = 1200 mm Hormigén
MANGA. C. 01. HO12001|entre 0y 2 m m 39 3
MANGA. C. 01. HO12002|entre 2y 3 m m 122 3
MANGA. C. 01. HO12003|mayor a3 m m 19 3
MANGA. C. 01. HO12004|Sobreprecio por cafio armado D1200 m 60 3
MANGA. C. 02 SECCIONES RECTANGULARES (h x b)
MANGA. C. 02. 01 Seccién =1.00 x 1,00 m
MANGA. C. 02. 011[entre0y2 m m 22 4
MANGA. C. 02. 02 Seccién =1.00 x 1,50 m
MANGA. C. 02. 021[entre 0y 2 m m 4 4
MANGA. C. 02. 022[entre2y3 m m 176 4
MANGA. C. 02. 03 Seccién =1.30x1,20 m
MANGA. C. 02. 031[entre0y2 m m 13 4
MANGA. C. 02. 032[entre2y3 m m 96 4
MANGA. C. 02. 033[entre3y4 m m 174 4
MANGA. C. 02. 05 Seccién =1.30x1,80 m
MANGA. C. 02. 051[entre0y2 m m 101 4
MANGA. C. 02. 052[entre2y3 m m 332 4
MANGA. C. 02. 06 Seccién =1,40x1,20 m
MANGA. C. 02. 061[entre0y2 m m 20 4
MANGA. C. 02. 062[entre2y3 m m 502 4
MANGA. C. 02. 063[entre 3y 4 m m 48
MANGA. C. 02. 07 Secciéon =1.5x2,0m
MANGA. C. 02. 071[entre0y2 m m 10 4
MANGA. C. 02.072[entre2y3 m m 119 4
MANGA. C. 02. 073[entre3y4 m m 254 4
MANGA. C. 02. 08 Seccién =1.50x 3,0 m
MANGA. C. 02. 081[entre0y2 m m 20 4
MANGA. C. 02. 082[entre2y3 m m 664 4
MANGA. C. 02. 09 Secciéon=1.7x3,5m
MANGA. C. 02. 091[entre0y2 m m 12 4
MANGA. C. 02.092[entre2y3 m m 154 4
MANGA. C. 02. 093[entre3y4 m m 151 4
MANGA. C. 02. 10 Secciéon=1,8x 2,90 m
MANGA. C. 02. 101[entre 0y 2 m m 6 4
MANGA. C. 02. 102[entre2y3 m m 118 4
MANGA. C. 02. 11 Seccién = 1,5 x 6,0 m (Alcantarilla Camino P. del Andaluz)
MANGA. C. 02. 111[entre0y2 m m 30 4
MANGA. C. 03 TRANSICIONES EN HORMIGON ENTRE CABEZALES DE ALCANTARILLAS Y CANALES
MANGA. C. 03. 01|Transiciones entre canales y alcantarillas en hormigén armado m3 400 4
MANGA. C. 04 CAMARAS ESPECIALES
MANGA. C. 04. 01 Cémara especial en C.A. Lopez y Cafiada 2
MANGA. C. 04. 011|Homigén armado losa piso m3 18 3
MANGA. C. 04. 012[Hormigén armado paredes m3 10 3
MANGA. C. 04. 013[Hormigon armado losa techo m3 15 3
MANGA. C. 05 CAMARAS DE INSPECCION CONVENCIONALES D < 800 mm
MANGA. C. 05. 01 en calzada (; Ime de dos col es)
MANGA. C. 05.011| entreOy2m u 1 3
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MANGA. C. 06 CAMARAS DE INSPECCION ESPECIAL (COLECTORES D >= 800 mm HASTA 1200 mm INCLUSIVE Y RECTANGULARES)
MANGA. C. 06. 01 en calzada (; Ime de dos col es)
MANGA. C. 06.011| entreOy2 m u 8 3
MANGA. C. 06.012| entre2y3 m u 16 3
MANGA. C. 06.013| mayor a3 m u 8 3
MANGA. C. 06. 02 en acera (; Ime de dos colectores)
MANGA. C. 06.021| entreOy2 m u 4 3
MANGA. C. 06.022| entre2y3 m u 9 3
MANGA. C. 06.023|mayora4 m u 1 3
MANGA. C. 06. 03 en calzada (; Ime de tres colectores)
MANGA. C. 06.031| entreOy2 m u 1 3
MANGA. C. 06.032| entre2y3 m u 4 3
MANGA. C. 06.033|mayora3 m u 1 3
MANGA. C. 06. 04 Construccién Pozo bajada sobre pluvial existente (1,8x1,5) (distancia de terreno a intrados menor a 2 m) u 4 3
MANGA. C. 07 BOCAS DE TORMENTA
MANGA. C. 07. 01 Boca de tormenta sin tabi (incluye i6n al pluvial)
MANGA. C. 07. 011|Boca de tormente Tipo 2 u 57 3
MANGA. C. 07. 012[Boca de tormente Tipo 3 u 6 3
MANGA. C. 07. 02 Boca de tormenta especial para colector con baja tapada (incluye conexién al pluvial)
MANGA. C. 07. 021[Boca de tormenta especial u 2 3
MANGA. C. 08 VARIOS
MANGA. C. 08. 01 D licion y ri ion pluvial Horacio Aguerrondo entre D. Arena y Aqto. Peraz Montero gl 1 5
MANGA. C. 08. 02 Sobreprecio por cruce rectangular debajo de via férrea
MANGA. C. 08. 021|Sobreprecio por cruce rectangular 1x1 m gl 1 5
MANGA. C. 08. 022|Sobreprecio por cruce rectangular 1,8X2,9 m en Cafada 1 gl 1 5
MANGA. C. 08. 023[Sobreprecio por cruce rectangular 1,8X2,9 m en Cafada 2 gl 1 5
MANGA. C. 08. 03 Varios alcantarillas
MANGA. C. 08. 031|Barandas proteccion (guard rail) m 120 5
MANGA. C. 08. 032|Vereda hormigén (a =1,5m, e=0,2m) incluye 2 PVC160 debajo para canalizaciones m 40 3
MANGA. C. 08. 04 Alcantarilla DN 1000 mm en Instrucci (incluye 2 cabezales) m 16 3
MANGA. C. 08. 05 Captaciones de cunetas a pluviales proyectados u 18 3
MANGA. C. 08. 06 Sobreprecio por excavacién en roca m3 1000 5
MANGA. C. 08. 07 Losa de proteccidn para colectores circulares m3 20 3
MANGA. C. 09 DESAFECTACION DE CONEXIONES CLOACALES A PLUVIAL EXISTENTE
MANGA. C. 09. 01 Desafectacion de conexionesl al pluvial existente por vereda este de calle Arturo Scarone u 25 5
MANGA. C. 10 CANALES A CIELO ABIERTO
MANGA. C. 10. 01 Movimiento de tierra para conformacién de canales (Seccién h x b) y dreas adyacentes
MANGA. C. 10. 011|Tipo 1 Seccién = 1.00x1,00m m 254 5
MANGA. C. 10. 012|Tipo 2 Seccién = 1.50x1.00m m 196 5
MANGA. C. 10. 013|Tipo 4 Seccién = 1.50x2.00m m 579 5
MANGA. C. 10. 014|Tipo 6 Seccién = 1.60x7.00m m 250 5
MANGA. C. 10. 015|Tipo 7 Seccién = 1.60x10.00m m 155 5
MANGA. C. 10. 016(Tipo 8 Seccién compuesta inferior 0.6 x 6m y superior altura varablex35m (base) m 350 5
MANGA. C. 10. 017|Sobreprecio por proteccion gaviones (espersor 0.17m) m2 16000 5
MANGA. C. 11 EMPALMES DE COLECTORES RECTANGULARES PROYECTADOS CON EXISTENTES
MANGA. C. 11. 01|Cafiada 2 y via férrea u 2 3
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MANGA. C. 12 CUNETAS
MANGA. C. 12. 01 Construccidn y rectificacion de cunetas

MANGA. C. 12. 011|Cunetas nuevas m 1500 5

MANGA. C. 12. 012|Limpieza y reconstruccion y rectificacion de cunetas existentes m 1500 5
MANGA. C. 12. 02 Captaciones de cunetas

MANGA. C. 12. 021|Captaciones dos cunetas u 30 3

MANGA. C. 12. 022|Colector de descarga de captacion cuneta PVC500 m 180 1

MANGA. C. 12. 023|Alcantarilla didmetro 500 mm (incl. cabezales de hormigén) u 20 3
MANGA. C. 13 ACCESOS A VIVIENDAS

MANGA. C. 13. 011|Construccion de acceso peatonal tipo a vivienda con D500mm u 12 3

MANGA. C. 13. 012|Construccion de acceso peatonal tipo a vivienda con D400mm u 20 3

MANGA. C. 13. 013|Construccion de acceso peatonal tipo a vivienda con D300mm u 50 3

MANGA. C. 13. 014|Construccidn de acceso vehicular a vivienda con D500mm u 12 3

MANGA. C. 13. 015|Construccién de acceso vehicular tipo a vivienda con D400mm u 20 3

MANGA. C. 13. 016{Construccion de acceso vehicular tipo a vivienda con D300mm u 50 3

MANGA. C. 13. 017|Construccidn de badén acceso vehicular a vivienda u 8 3
MANGA. C. 14 REMOCION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS (acera y calzada) Y CORDONES

MANGA. C. 14. 011|Tosca ( base granular) calzada m2 900 5

MANGA. C. 14. 012[Remocidn y reposicion Carpeta asfaltica calzada (e=8cm) m2 6400 2

MANGA. C. 14. 013[Remocién pavimento asfaltico calzada y reposicidn carpeta asfaltica (e=6cm’ m2 5400 2

MANGA. C. 14. 014|Calzada de Hormigén m2 6400 3

MANGA. C. 14. 015|Veredas de césped m2 500 5

MANGA. C. 14. 016|Veredas de hormigén m2 200 3

MANGA. C. 14. 017|Baldosas calcareas m2 300 3

MANGA. C. 14. 018|Cordones de hormigén m 100 3

MANGA. C. 14. 019|Rampas de accesibilidad de veredas a calzada u 40 3
MANGA. C. 15 OBRAS ACCESORIAS

MANGA. C. 15. 011|Bolardo u 180 3

MANGA. C. 15. 012|Columana alumbrado (H=12 m) u 50 3

MANGA. C. 15. 013[Suministro y colocacion de canalizacidn y electrica subterrdnea m 1200 5

MANGA. C. 15. 014[Muro prefabricado de hormigén 2,4 m altura m 300 3

MANGA. C. 15. 015|Tejido olimpico m 300 5

MANGA. C. 15. 016|Demolicién viviendas m2 1000 5
MANGA. C. 16 EJECUCION DE NUEVAS SENDAS Y CALLES

MANGA. C. 16. 011[Senda peatonal de hormigon (ancho 2 m, espesor 0,1 m) m 750 3

MANGA. C. 16. 012 Calle de cordon cuneFa de hormigdn con carpeta asfaltica 8 cm espesory 7,2 m de ancho libre de calzada m 1300 2

en lugar donde no existe calle
MANGA. C. 16. 01 Remocion de calle existente y reposicion de calle de cordén cuneta de hormigon con carpeta asfaltica 8 cm; m 2400 2

espesor y 7,2 m de ancho libre de calzada
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MANGA. D PLAZA BERGEIRO
MANGA. D.01 MOVIMIENTO DE SUELO.
MANGA. D.01.01 Excavacion. m3 6.000 5
MANGA. D.01.02 Terraplen compactado. (Relleno sobre acera proyecto). m3 1.000 5
MANGA. D.01.03 Talud (Perfilado) m2 1.265 5
MANGA. D.02 HORMIGON ARMADO.
MANGA. D.02.01 Muros de Contencién. m3 10 3
MANGA. D.02.02 Bases de muros-bancos. m 119 3
MANGA. D.02.03 Bases de juegos Infantiles. m3 2 3
MANGA. D.02.04 Bases de columnas de alumbrado. m3 3 3
MANGA. D.02.05 Bases de papeleras m3 1 3
MANGA. D.02.06 Rampa acceso vehicular al drea de cancha. m2 51 3
MANGA. D.02.07 Base de jardinera m3 3 3
MANGA. D.02.08 Base de bolardos/barandas m3 2 3
MANGA. D.02.09 Bases de cupertina prefabricada u 96 3
MANGA. D.03 GAVIONES.
MANGA. D.03.01 Suministro y montaje de gaviones. Tipo | (0.50*1*3) (incluye geotextil) m3 195 5
MANGA. D.03.02 Suministro y montaje de gaviones. Tipo Il (1*1*3) (incluye geotextil) m3 248 5
MANGA. D.04 PAVIMENTOS.
MANGA. D.04.01 Vereda hormigdn semi-peinado m2 2.120 2
MANGA. D.04.02 Vereda hormigdn peinado m2 703 2
MANGA. D.04.03 Vereda hormigdn lustrado a helicoptero m2 700 2
MANGA. D.04.04 Rampas de accesibilidad de veredas a calzada u 8 2
MANGA. D.04.05 Vereda hormigdn para base para juegos infantiles m2 620 2
MANGA. D.04.06 Pavimento caucho in situ (incluye los juegos laberinto, rayuela y cancha mini) m2 620 2
MANGA. D.05 ALBANILERIA.
MANGA. D.05.01 Bancos de Hormigdn Tipo | / L=8.5 a=0.6 u 8 3
MANGA. D.05.02 Banco individual (Mento) u 39 3
MANGA. D.05.03 Mesa circular Mento u 9 3
MANGA. D.05.04 Banco doble Mento u 14 3
MANGA. D.05.05 Banco curvo u 6 3
MANGA. D.05.06 Jardinera (incluye tierra negra y plantas) gl 1 3
MANGA. D.06 INSTALACION ELECTRICA Y LUMINICA.
MANGA. D.06.01 Suministro y armado de Tableros. gl 1 5
MANGA. D.06.02 Suministro y coloca. de columnas de Hormigén. u 20 5
MANGA. D.06.03 Suministro e instala. de Luminarias y lamparas. u 20 5
MANGA. D.06.04 Suministro e instalacién de cableado subterrdnea completa m 1100 5
MANGA. D.06.05 Suministro e instalacion de reflectores u 4 5
MANGA. D.06.06 Suministro e instalacién de Luminarias para la zona juegos gl 1 5
MANGA. D.06.07 Suministro e instalacion luminarias para la cancha de futbol gl 1 5
MANGA. D.06.08 Suministro y colocacién de columnas de Hormigdn de 12 m de altura u 6 5
MANGA. D.06.09 Suministro y colocacién de columnas metalicas gl 1 5
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RUBROS DE OBRA
) MONTO MONTO parametrica DE EJECUCION
RUBRO DESCRIPCION UNIDAD Cantidad Total UNITARIO ($) TOTAL($) UNITARIO (U$D) TOTAL (U$SD) IMPONIBLE IMPONIBLE TOTAL Aplicable DIRECTA POR LA
UNITARIO ($) ($) EMPRESA
%
MANGA. D.07 SANEAMIENTO
MANGA. D.07.01 Colectores Circulares. PVC 630, Serie 20 m 100 1
MANGA. D.07.02 Céamara vertedero D1200 e ingreso a laguna
MANGA. D.07.021 Hormigén armado de piso m3 4,2 3
MANGA. D.07.022 Hormigdn armado de pared m3 13,4 3
MANGA. D.07.023 Hormigdn armado de techo m3 4,2 3
MANGA. D.07.024 Conexion alivio entre cdmara de descarga e ingreso a tanque gl 1 3
MANGA. D.07.025 Captacion pluvial desague D600 del tanque con reja 1 m de ancho u 1 3
MANGA. D.07.026 Cémara H2Armado 1,2*1,2 con vélvula pico pato D300 u 2 3
MANGA. D.08 AREAS VERDES
MANGA. D.08.01 Sumnistro y colocacién de tepes de césped m2 6.600 5
MANGA. D.08.02 Suministro y plantacién de arboles u 56 5
MANGA. D.08.03 Suministro y plantacién de arbustos. u 67 5
MANGA. D.08.04 Suministro y colocacion de tierra negra en drea del rubro MANGA.D.08.01 m2 6.600 5
MANGA. D.09 EQUIPAMIENTO
MANGA. D.09.01 Juegos Infantiles u 13 5
MANGA. D.09.02 Cancha polifuncional gl 1 5
MANGA. D.09.03 Cancha futbol gl 1 5
MANGA. D.09.04 Papeleras u 6 5
MANGA. D.09.05 Carteleria u 6 5
MANGA. D.10 HERRERIA
MANGA. D.10.01 Baranda de seguridad m 100 5
MANGA. D.10.02 Pergola gl 1 5
MANGA. D.10.03 Bolardos u 57 5
MANGA. D.10.04 Cerco perimetral cancha polifuncional gl 1 5
MANGA. D.10.05 Bicicletero gl 1 5
Total de la Oferta en $ (PESOS) $
Total de la Oferta en U$D (DOLARES AMERICANOS) UsD
Total Monto Imponible en $ (PESOS) $
\

NOTA: EN LA COLUMNA "RUBROS DE OBRA DE EJECUCION DIRECTA POR LA EMPRESA %", EL OFERENTE INDICARA EL PORCENTAJE DE RUBROS DE OBRA QUE EJECUTARA DIRECTAMENTE.

Ese porcentaje se multiplicara por los valores totales del rubro. La suma total de esos montos parciales debera ser como minimo, el 20% del total de la oferta sin incluir LLSS.




