



DDA

Departamento
Desarrollo
Ambiental

UE

Saneamiento Urbano
Montevideo
Unidad Ejecutora

PREGUNTAS Y RESPUESTAS N° 3 a 4 – 14 de Mayo de 2013

PRÉSTAMO BID N°2647/OC-UR, Complementario del Plan de Saneamiento Urbano,
Etapa IV.

AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO DE
LA CIUDAD DE MONTEVIDEO

OBRA D.1 - OBRA DE MEJORA EN INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE EN PEABODY.

PREGUNTA N°3

Solicitamos una postergación de la fecha de apertura prevista de 4 semanas, a los efectos de completar el estudio del proyecto solicitado.

RESPUESTA N°3

Lamentablemente considerando los plazos estimados para el inicio de obras y demás compromisos contractuales, no es posible acceder a lo solicitado, por lo cual únicamente se puede otorgar una prórroga de la fecha de apertura de la licitación fijando la nueva fecha para el 07 de junio a la hora 11.

La fecha límite para recibir preguntas se prorroga hasta el viernes 24 de mayo a las 15hs.

PREGUNTA N°4

A los efectos de efectuar un mejor estudio de la licitación, solicitamos a Uds. tengan a bien conceder una prórroga en la fecha de apertura de la misma de 5 semanas.

RESPUESTA N°4

Lamentablemente considerando los plazos estimados para el inicio de obras y demás compromisos contractuales, no es posible acceder a lo solicitado, por lo cual únicamente se puede otorgar una prórroga de la fecha de apertura de la licitación fijando la nueva fecha para el 07 de junio a la hora 11.

La fecha límite para recibir preguntas se prorroga hasta el viernes 24 de mayo a las 15hs.