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PREGUNTAS Y RESPUESTAS – 15 de mayo de 2012 
 

“SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO – IV ETAPA” 

 
LOTE 2 – CONDUCCIONES (OBRA 2.2) 

 
 
PREGUNTA Nº 61 
 
Información de la red cloacal y pluvial existente y el sentido de los escurrimientos ? Un 
plano de la ciudad de Montevideo con la red existente. 
 
RESPUESTA Nº 61 
 

Para acceder a la información solicitada, se deberá entrar al sitio 
http://sig.montevideo.gub.uy y, en escalas superiores a 1:15000, se deberán marcar las 
capas “Saneamiento (Colectores)”  y “Saneamiento (Ptos. Sing.)” que se encuentran en 
“Servicios Públicos”.  

 
De esta forma podrá visualizarse lo solicitado. 
 

 
PREGUNTA Nº 62 
 
En el Pliego no se especifica cómo se hará el conexionado entre la red nueva y la 
existente, es decir los tiempos para la puesta en funcionamiento. Hay que prever 
evacuaciones provisorias ? 
 
RESPUESTA Nº 62 
 

Tal como se indica en la Sección VI – Requisitos de las Obras, Parte B – 
ETP, Subcláusula 2.2.2 Tramo Chimenea Morlan a Cámara de Descarga (D) y 
Subcláusula 2.4.2 Colector de entrada (en referencias respectivas a las obras a realizar 
en los colectores de la calle Haití y de la calle Egipto),  
 
“en todo momento el sistema de saneamiento existente debe mantenerse en correcto 
funcionamiento”. 
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PREGUNTA Nº 63 
 
En cuanto a la carpeta legal – financiera, en el Pliego no se indica, pero es necesario 
presentar la documentación completa que se presentó para la preselección ? Deberá 
estar visada por La Haya ? 
 

a. Balance 2010-2011 
b. Estatuto 
c. Certificado de vigencia de la Empresa 
d. Normas ISO 9001 – 14001 – OHSAS 18001 
e. Poderes 

 
RESPUESTA Nº 63 
 

A efectos de facilitar la presentación de propuestas, sin perder certeza jurídica, y 
teniendo presente que la etapa precalificatoria es de reciente data, se ha resuelto no 
exigir la presentación de la documentación que ya se haya anexado en la mencionada 
instancia precedente (Precalificación). Todos los instrumentos e informaciones, exigidos 
por el Pliego y que no fueron adjuntados en la etapa precalificatoria, deberán 
acompañarse a la oferta, debidamente legalizados. 

 
 

PREGUNTA Nº 64 
 
El pliego de condiciones establece la misma fórmula paramétrica tanto para el 
suministro de los materiales como para la instalación de los mismos.  
 
Dado que las características de ambas tareas son muy distintas, involucrando insumos 
muy diferentes y con distinta incidencia en una u otra tarea (por ejemplo la mano de 
obra involucrada),  y los tiempos de ejecución estarán bastante distanciados entre sí, se 
sugiere establecer una fórmula paramétrica específica para cada tarea de manera de 
mantener de mejor forma la ecuación de los costos.   
 
A título de ejemplo, en otras obras de saneamiento la fórmula paramétrica que se utiliza 
para la instalación de tuberías es: 
jornal=45; costo de vida=13; dólar=10; material=32 
materiales – gas oil =40; cemento portland=6; hierro=15; agregados pétreos=3; 
madera=2; arena=1; caño pvc=33 
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RESPUESTA Nº 64 
 

Se modifica la Fórmula Paramétrica Nº 3, la que ahora corresponderá a  
Suministro de tuberías, piezas especiales y válvulas de PEAD, PVC, PRFV y FD, 
quedando conformada de la siguiente manera: 
 
costo de vida = 0.39, jornal = 0.02, dólar = 0.59, material = 0 
 

Se agrega la Fórmula Paramétrica Nº 3B, que corresponderá a Colocación de 
tuberías, piezas especiales y válvulas de PEAD, PVC, PRFV y FD, la que quedará 
conformada de la siguiente manera: 
 
costo de vida = 0.40, jornal = 0.40, dólar = 0.10, material = 0.10, 
 
siendo la incidencia de los materiales correspondientes la siguiente: 
 
4005 – arena gruesa en obra = 0.20 
4090 – combustible gas-oil 1 litro = 0.80 
 
 
PREGUNTA Nº 65 
 
En el proyecto están previstas algunas servidumbres que deben realizarse para cumplir 
con el proyecto; se consulta si las mismas están efectivizadas. 
 
RESPUESTA Nº 65 
 

La totalidad de los trámites correspondientes a las servidumbres se encuentran en 
curso, habiendo incluso finalizado algunos de ellos. Se estima que todas las 
servidumbres estarán efectivizadas al inicio de las obras. 

 
 
PREGUNTA Nº 66 
 
En el punto 3.9.2.4 de las Especificaciones Técnicas Generales, se indica que los 
macizos serán de hormigón en masa, sin embargo en los planos se muestran los mismos 
con armadura.  
 
Se solicita se aclare este punto y como se pagará la armadura de los mismos. 
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RESPUESTA Nº 66 
 
 Se estará, prioritariamente, a lo indicado en los planos. 
 

Es decir, solamente serán de hormigón en masa los macizos para la Conducción 
Cerro (FD DN350) cuyo detalle se encuentra en el plano ES 201.  

 
El resto de los macizos serán en hormigón armado y sus detalles se encuentran 

en los planos ES 301, ES 401 y ES 506. 
 

En cumplimiento de la Sección VI – Requisitos de las Obras, Parte B – IT, 
Subcláusula 10.5.2 Hormigón Armado, los precios a incluir en el rubro 
OC.HO.EE.12.00. Hormigón para Macizos de Anclaje, deberán tener incluidos y 
prorrateados los costos de la armadura correspondiente. 
 
 
PREGUNTA Nº 67 
 
En el punto 2.1 de las Especificaciones Técnicas Generales se indica lo siguiente: “las 
conducciones principales proyectadas deberán ser replanteadas a partir de la ubicación 
de los vértices que representan los puntos de cambio de dirección, ya sea mediante la 
deflexión de una junta, un codo o una curva.”  
 
Se consulta como se considerará esto (sobre todo en el caso de las juntas) donde las 
longitudes de las tuberías determinarán donde se produce la unión de las juntas y a 
partir de ahí puede haber diferencias con el punto geográfico previsto en proyecto y a su 
vez la longitud de tubería y su posible variante está determinada por cada fabricante. 
 
RESPUESTA Nº 67 
 
 De acuerdo a la Sección VI – Requisitos de las Obras, Parte B – ETG, 
Subcláusula 2.1 Replanteo Planimétrico, se replantearán los vértices respetando el 
balizamiento indicado en los planos referidos al Sistema de Proyección UTM Zona 21 
Sur. 
 

Las longitudes de las distintas tuberías para respetar las ubicaciones de los 
vértices indicados en el proyecto, serán de responsabilidad del Contratista. 
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PREGUNTA Nº 68 
 
Se solicita eliminar la exigencia de la construcción de los tramos cortos en la tubería de 
PRFV y dejar la misma supeditada al cálculo estructural de la tubería y recomendación 
de cada fabricante. 
 
RESPUESTA Nº 68 
 

Los tramos cortos de las tuberías de PRFV se mantendrán, de acuerdo a las 
fundamentaciones expresadas en Sección VI – Requisitos de las Obras, Parte B – 
ETG, Subcláusula 3.17.7 Articulaciones en la Tubería de PRFV y Subcláusula 3.12 
Transiciones Tubería-Estructuras Rígidas. 
 
 
PREGUNTA Nº 69 
 
¿Se puede considerar que para las pruebas hidráulicas el agua será suministrada de la 
red de distribución de OSE? En caso afirmativo ¿dónde serán los puntos de toma para 
cada tubería y cuáles son las restricciones existentes para la toma? 
 
RESPUESTA Nº 69 
 

De acuerdo a la Sección VI – Requisitos de las Obras, Parte B – ETG, 
Subcláusula 3.14.3 Llenado de la Tubería, podrá utilizarse agua potable (OSE) para 
lo que el Contratista deberá pedir las autorizaciones y recomendaciones al Ente, así 
como incurrir en los gastos que correspondan. 

 
 

PREGUNTA Nº 70 
 

En el punto 3.16.4 de las Especificaciones Técnicas Generales se indica que la 
protección contra la corrosión de la tubería de Fundición Dúctil será determinada por el 
suministrador o por un profesional con experiencia basado en el tipo de suelo, 
determinación de grado de humedad del suelo, la resistividad específica del mismo, 
relevamiento de interferencias, antecedentes, entre otros. Se consulta como se pagarán 
estos trabajos y la protección necesaria resultante del estudio. 
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RESPUESTA Nº 70 
 

Todos los costos que surjan del análisis de la traza y sus consideraciones, 
indicadas en la Sección VI – Requisitos de las Obras, Parte B – ETG, Subcláusula 
3.16.4 Protección Contra la Corrosión, serán de cuenta del Contratista y estarán 
incluidos y prorrateados en los rubros de colocación correspondiente. 
 

Igualmente, los costos de las protecciones interiores y exteriores que provengan 
originalmente de fábrica, indicados en la Subcláusula 3.16.1 Suministro, se incluirán 
respectivamente en los rubros de Suministro. 
 
 
PREGUNTA Nº 71 
 
Se solicita se informe ¿si la obra cuenta con Autorización Ambiental Previa?; en caso 
afirmativo se solicita contar con la Resolución Ministerial correspondiente. 
 
RESPUESTA Nº 71 
 

La solicitud de la Autorización Ambiental Previa se encuentra en trámite en la 
Dirección Nacional de Medio Ambiente (DI.NA.MA.), dependiente del M.V.O.T.M.A., 
habiéndose ya expedido la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. 
 

Los documentos correspondientes fueron adjuntos al Ítem (A) de la Addenda 
Nº 4 de 25/04/2012. 
 
 
PREGUNTA Nº 72 
 
Frente a algunas dudas que nos surgen de la lectura de los planos, se pide aclaración 
respecto al diámetro a considerar de las tapas de las cámaras de aire, desagüe e 
inspección.  
 
RESPUESTA Nº 72 
 

Todas las tapas a utilizar serán las indicadas en el Plano General 12 de la 
Intendencia de Montevideo. 
 

En las láminas de estructura las losas de tapa llevarán el hueco circular con el 
diámetro adecuado a las mismas. 
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PREGUNTA Nº 73 
 
Relativo a las cámaras de válvula de aire, ¿cuáles son los casos en los que se podrá optar 
por la alternativa de ventilación por tapa?  En estos casos, se solicitan características de 
la rejilla de ventilación y dimensiones y características del hormigón en masa. 
 
RESPUESTA Nº 73 
 

Todas las ventilaciones se realizarán por tapa. La rejilla será de PVC pegada 
y el macizo de hormigón será de 0.40 x 0.40 x 0.40 con las características indicadas, 
hormigón en masa fck ≥ 125 Kg/cm2 (UNIT 972) 
 
 
PREGUNTA Nº 74 
 
En la opción de ventilación por cañería de hierro o fibrocemento,  ¿a qué profundidad 
está prevista la salida del caño? 
 
RESPUESTA Nº 74 
 

Ver Respuesta Nº 73. 
 
 
PREGUNTA Nº 75 
 
Se solicitan características y/o especificaciones para la vaina de protección de la varilla 
de cierre y para los elementos de sujeción a la pared de la cámara. 
 
RESPUESTA Nº 75 
 

Las características y/o especificaciones deberán ser indicadas por el proveedor 
del Contratista. 
 
 
PREGUNTA Nº 76 
 
Según planos en los casos de cámaras de válvula de aire para las cañerías de PEAD 400 
y FD 350 el relleno del piso será de 15cm de gravilla. Se consulta si requiere de alguna 
granulometría especial. 
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RESPUESTA Nº 76 
 

El relleno del piso será realizado con hormigón sin armar, de 15cm de espesor, 
fck ≥ 250 Kg/cm2 (UNIT 972) 
 
 
PREGUNTA Nº 77 
 
En el caso de las cámaras de válvula de aire de las cañerías de PRFV 1600 y PRFV 
1700, los planos de hidráulica indican un relleno del piso de gravilla mientras que los de 
estructura indican que el relleno deberá ser de hormigón sin armar. ¿Cuál relleno hay 
que considerar? 
 
RESPUESTA Nº 77 
 

Ver Respuesta Nº 76. 
 
 
PREGUNTA Nº 78 
 
En general, ¿cuáles son las especificaciones del hormigón sin armar a utilizar en los 
rellenos de los pisos o en las “banquinas” de las cámaras? 
 
RESPUESTA Nº 78 
 

El hormigón para los rellenos de los pisos o las banquinas de las cámaras tendrá 
iguales especificaciones que el indicado para las cámaras: fck ≥ 250 Kg/cm2 (UNIT 972) 
 
 
PREGUNTA Nº 79 
 
En el caso de las cámaras de desagüe relacionadas a la tubería de FD 1600, el plano ES 
005 indica una losa de apoyo de 1,0x0,80x0,20 para el macizo de anclaje del codo de 
45º que no figura en el plano HI 006.  
 
Se consulta si hay que considerar o no esta losa de apoyo,  y en caso afirmativo  ¿cómo 
se pagará? 
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RESPUESTA Nº 79 
 

Sí, hay que considerarla y su costo estará incluido en el precio de la cámara 
correspondiente. 
 
 
PREGUNTA Nº 80 
 
En general, frente a discrepancias en las dimensiones de las estructuras entre los planos 
de hidráulica y los de estructura, ¿cuál de los planos prevalece? 
 
RESPUESTA Nº 80 
 

En esta instancia, en general, prevalecen los planos de estructura, salvo que se 
haya indicado lo contrario en las Respuestas a las Preguntas y Addendas ya entregadas. 
 
 
PREGUNTA Nº 81 
 
¿Cómo se pagará la sustitución del suelo de apoyo de los macizos de anclaje en los 
casos en que se indique la necesidad de sustituirlos? 
 
RESPUESTA Nº 81 
 

Se agrega un rubro en la Lista de Cantidades y Actividades, a los efectos de 
contemplar su cotización. (GL.00.--.11.00).  
 

GL.00.--.11.00 
Sobreprecio por Aporte de Material Granular Cementad o 
para Sustitución en Macizos (150 Kg de cemento por m 3) m3 500           1 

 
En el caso del cruce de los Arroyos Miguelete y Pantanoso el asiento de la 

protección de hormigón armado del cruce se incluirá en el precio de los rubros 
OC.HO.EE.05.00 y OC.HO.EE.08.00 respectivamente. 
 

Antes y después del cruce propiamente dicho, de ser necesaria la sustitución, la 
misma se cargará al rubro GL.00.--.10.00 Sobreprecio por aporte de Balasto 
Compactado 
 

Se adjunta al final la VERSIÓN DEFINTIVA de la Lista de Cantidades y 
Actividades  
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PREGUNTA Nº 82 
 
En el caso de la excavación en roca, ¿ el sobreprecio aplica para todos los casos: 
conducciones, cámaras, desagües, macizos, etc?  ¿Es correcto suponer que se pagará el 
ancho real excavado en roca? 
 
RESPUESTA Nº 82 
 

Sí. Aplica a todos los casos. Se pagará de acuerdo a lo establecido en la Sección 
VI – Requisitos de las Obras, Parte B – IT, Subcláusula 10.5.6 Otros Rubros, 
Rubro GL.OO.--.07.00 Sobreprecio por Excavación en Roca 
 
 
PREGUNTA Nº 83 
 
En la Planilla de Cotización adjuntada en la Adenda 4 figuran dos válvulas compuerta 
de DN 400, sin embargo en las planillas de datos de las válvulas a presentar según la 
Adenda 2 figuran tres válvulas.   
 
¿Cuál es la cantidad correcta a suministrar? 
 
RESPUESTA Nº 83 
 

Entendiendo que refiere a las Respuestas de 25/04/2012, donde se adjuntó una 
nueva Lista de Cantidades y Actividades, corresponde indicar que se suministrarán y 
colocarán 3 (tres) Válvulas Compuertas DN 400 (dos de ellas en los respectivos by-pass 
de las Cámaras A y B y la tercera sustituirá a la indicada como “Válvula Mariposa” en 
el desagüe de la Chimenea Pantanoso)  
 

Se adjunta al final la VERSIÓN DEFINTIVA de la Lista de Cantidades y 
Actividades  

 
 

PREGUNTA Nº 84 
 

Con respecto a los kits de repuestos a suministrar, hemos recibido consultas de 
proveedores solicitando indicaciones respecto a la cantidad de ciclos aproximados que 
tendrían las válvulas en tres años a fin de calcular la cantidad de repuestos que podrían 
llegar a necesitarse. 
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RESPUESTA Nº 84 
 

La cantidad de ciclos será la que corresponda a la función de cada tipo de 
válvula. Las válvulas de aire, clapeta y retención, podrán actuar en función de los 
requerimientos hidráulicos del sistema.  

 
Para las válvulas de cierre (compuerta y tapón) el proveedor estimará la 

eventualidad del mantenimiento de acuerdo al uso habitual de cada tipo de válvula 
 
 
PREGUNTA Nº 85 
 
Se solicita confirmación de que el producto a utilizar para los revestimientos internos de 
las Cámaras A, B y D y las Chimeneas, será el Sikaguard 62. 

RESPUESTA Nº 85 
 

Sí, será el Sikaguard 62 o similar, como se indica en Sección VI – Requisitos de 
las Obras, Parte B – ETG, Subcláusula 2.8 Revestimiento de las Obras de 
Hormigón. 
 
 
PREGUNTA Nº 86 
 
En los planos de los baños del Estadio Paladino adjuntados con la Adenda 3 figura un 
muro a construir alrededor de la Chimenea Paladino.  
 
Se solicitan dimensiones, detalles y especificaciones para la construcción de dicho 
muro. 
 
RESPUESTA Nº 86 
 

No se construirá muro alrededor de la chimenea 
 
 
PREGUNTA Nº 87 
 
Relativo a las Respuestas Nos. 18 y 52 de la Adenda 4, se pide confirmar si la 
demolición de las viviendas está incluida en el presente llamado. 
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RESPUESTA Nº 87 
 

En el entendido que se refieren a las Preguntas y Respuestas de fecha 
25/04/2012, ver Respuesta Nº 18 de 25/04/2012.  

 
La demolición de las viviendas no corresponde al presente llamado. 

 
 
PREGUNTA Nº 88 
 
Respecto a la Respuesta No, 21 de la Adenda 4, se omitió adjuntar la Lámina Tipo 251 
de la DNV. 
 
RESPUESTA Nº 88 
 

En el entendido que se refieren a las Preguntas y Respuestas de fecha 
25/04/2012, la Lámina Tipo 251 de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, fue incluida en el archivo de respuesta en formato 
PDF del respaldo magnético entregado, a continuación de la Respuesta 21. 
 
 
PREGUNTA Nº 89 
 
Relacionado a la Respuesta No. 25 de la Adenda 4, solicitamos aclaración respecto a si 
el “sobrefondo” refiere al macizo de hormigón donde apoya la válvula o es una 
estructura a construir por debajo de la losa de fondo. 
 
RESPUESTA Nº 89 
 

En el entendido que se refieren a las Preguntas y Respuestas de fecha 
25/04/2012, se trata de una estructura a construir por debajo de la losa de fondo para 
permitir el desagote mediante barométrica. Debió indicarse “bajofondo” 
 
 
PREGUNTA Nº 90 
 
¿Cuáles son las dimensiones del agujero de la “boca llave” en los techos de las cámaras 
de desagüe? 
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RESPUESTA Nº 90 
 

Serán las indicadas por el proveedor del suministro. 
 
 
PREGUNTA Nº 91 
 
En aquellas zonas o tramos en donde se sustituirán colectores existentes, ¿cómo será el 
funcionamiento transitorio durante el período que transcurra desde la intervención hasta 
el comienzo del funcionamiento del nuevo sistema?  Se solicita esquema de trabajo a 
realizar en cada caso. 
 
RESPUESTA Nº 91 
 

El esquema de trabajo que permita el mantenimiento en servicio de la red 
existente será propuesto por la Contratista. 

 
Ver Respuesta Nº 62. 

 
 
PREGUNTA Nº 92 
 
Referido a la Conducción Belvedere – Victoria, de manera de prever las piezas a 
utilizar, ¿cómo se realizará la conexión de las cañerías de PVC 400 y PVC 110 a la 
estación de bombeo proyectada? 
 
RESPUESTA Nº 92 
 

La conexión de la tubería de PVC DN 400 se realizará mediante manguito 
deslizante y la de la tubería de PVC DN 110 con junta Gibault FD-PVC. 
 

Sus costos se incluirán, respectivamente, en los rubros de Suministro y de 
Colocación de cada tubería. En caso de no ser necesaria la colocación de las piezas, el 
Contratista las entregará a la Administración. 
 
 
PREGUNTA Nº 93 
 
Se solicita el plano BV-HR-06 donde figurarían los detalles de la tapa y las guías de 
“stop-logs” de la cámara de captación. 
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RESPUESTA Nº 93 
 

Se adjunta al final el plano BV – HR – 06  
 
 
PREGUNTA Nº 94 
 
Se solicitan características y especificaciones para las guías y el “stop log”. 
 
RESPUESTA Nº 94 
 

Ver Respuesta Nº 93. 
 
 
PREGUNTA Nº 95 
 
En la Planilla de Cotización figura la modificación del zampeado del ovoide existente 
entre la CI 0 y el PB 2 rubro (OC:HO.EE.15.00) con un metraje de 132,3 m (que 
corresponde a la distancia entre las cámaras); sin embargo no aparece el rubro relativo a 
los 189 m de relleno de “hormigón gunitado” a realizar dentro del ovoide entre la CI 6 y 
el PB 2.  
 
¿Cómo se pagará este relleno? 
 
RESPUESTA Nº 95 
 

Se pagará prorrateado dentro del rubro OC.TU.10.40.00 Colocación PVC DN 
400 dentro de ovoide (Belvedere-Victoria) 
 
 
PREGUNTA Nº 96 
 
En el cuadro del plano BV-HR-04 figuran las dimensiones de la parte del 
“paralelepípedo” de los macizos de anclaje de los codos de la cañería de PVC 110 y su 
volumen, pero no incluye el volumen ni las dimensiones de la parte “tronco cónica” de 
los mismos.  
 
¿Cuáles son estas dimensiones? 
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RESPUESTA Nº 96 
 

El espesor menor del volumen troncocónico será del orden del espesor del 
macizo prismático y se ajustará en obra 
 
 
PREGUNTA Nº 97 
 
No se encontraron detalles de la cámara CI 12 a construir; ¿es una cámara convencional 
de inspección?  
 
RESPUESTA Nº 97 
 

Sí. 
 
 
PREGUNTA Nº 98 
 
Referido a la zona de la Cañada Tala y el nuevo camino de tosca, para una mejor 
cotización de los trabajos relacionados a la rectificación de la Cañada Tala y del nuevo 
camino de tosca, solicitamos  los perfiles transversales del camino proyectado, la cañada 
existente y del canal a construir, de manera de poder estimar el movimiento de suelos a 
realizar. 
 
RESPUESTA Nº 98 
 

No se construirá el camino de tosca, eliminándose, por tanto, los rubros 
OC.VI.TS.06.00 y OC.AP.--.02.00. 
 

Tampoco se construirá el canal. 
 

No se deberán realizar movimientos de tierra hasta la Prog 0+150 de las láminas 
VI 301 a VI 304.  

 
A partir de ahí se realizarán los movimientos de tierra necesarios cuando la 

Cañada Tala interfiera o se acerque a la traza de la conducción (entre la Prog 0+350 y 
Prog 0+450 y entre la Prog 0+500 y Prog 0+600). 
 

Se adjunta al final la VERSIÓN DEFINTIVA de la Lista de Cantidades y 
Actividades  
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PREGUNTA Nº 99 
 
¿Cuál será la longitud de la alcantarilla #4 longitudinal a construir? 
 
RESPUESTA Nº 99 
 

Aproximadamente 12m 
 
 
PREGUNTA Nº 100 
 
¿Las alcantarillas de caños a construir incluyen cabezales? 
 
RESPUESTA Nº 100 
 

Las alcantarillas se construirán de acuerdo a la Lámina Tipo 251 de la 
Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la 
que fue incluida en el archivo de respuesta en formato PDF del respaldo magnético 
entregado, a continuación de la Respuesta 21. 
 
 
PREGUNTA Nº 101 
 
Según los planos del camino de tosca, deberán construirse enrocados a la entrada y 
salida de las alcantarillas. Se solicitan las dimensiones y especificaciones de los 
mismos. 
 
RESPUESTA Nº 101 
 

No se realizará el enrocado. 
 
 
PREGUNTA Nº 102 
 
Según los planos VI las cunetas del nuevo camino deberán empastarse hasta el contra 
talud; ¿qué condiciones deberá cumplir este empastado (tepes, sembrado, etc.)? 
 
RESPUESTA Nº 102 
 

No corresponde pues no se construye el camino de tosca. 
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PREGUNTA Nº 103 
 
Se solicitan las dimensiones de las cámaras decantadoras y captaciones de cunetas a 
construir o en su defecto la profundidad y ancho de fondo de las cunetas de manera de 
poder estimar de la mejor manera las dimensiones totales y volúmenes de las mismas. 
 
RESPUESTA Nº 103 
 

Ver Ítem (H) de la Addenda Nº 1 de 23/02/2012. Las medidas se ajustarán en 
obra de acuerdo a las dimensiones de cada cuneta. 
 
 
PREGUNTA Nº 104 
 
De la visita a la zona de obra realizada se constata la presencia de construcciones al 
borde de la cañada existente en la zona de entrada del canal rectangular que interferirían 
con la construcción del mismo.  
 
¿Está prevista la demolición de las mismas? 
 
RESPUESTA Nº 104 
 

La demolición de las viviendas no corresponde al presente llamado. Ver 
Respuesta Nº 18 de 25/04/2012.  
 
 
PREGUNTA Nº 105 
 
En general, ¿cómo se resolverán en obra las interferencias que puedan aparecer en todos 
aquellos lugares donde la proximidad de las construcciones obstaculicen las 
excavaciones? 
 
RESPUESTA Nº 105 
 

El proyecto previó un ancho mínimo para la realización de las tareas. En caso de 
encontrar una interferencia no prevista se resolverá en obra. 
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PREGUNTA Nº 106 
 
Referido a la conducción Emisario – PPT, el plano HI 501 señala la necesidad de elevar 
la rasante del camino de asfalto existente en unos 163 m.¿Cuál será el paquete 
estructural y el perfil transversal a construir? ¿Cómo se pagan estos trabajos? 
 
RESPUESTA Nº 106 
 

Se adjunta a continuación el paquete estructural a construir, con sus 
especificaciones. 
         

 
 
 
Se agrega el rubro OC.VI.AS.06.00 

 
 

OC.VI.AS.06.00 
Construcción de call e de Carpeta Asfáltica, ancho 6m, 
perfil rural (e=5cm) m 600           4 

 
 

Se adjunta al final la VERSIÓN DEFINTIVA de la Lista de Cantidades y 
Actividades  
 
 
PREGUNTA Nº 107 
 
De la visita a la zona realizada surge que la traza de la tubería coincide en unos 400 m 
con un cable de UTE enterrado de acuerdo a los mojones existentes.   
 
¿Cómo se soluciona esta interferencia? ¿Cómo se pagaría el eventual desplazamiento 
del cable? ¿Quién lo realizará: el contratista o un subcontratista designado por UTE? 
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RESPUESTA Nº 107 
 

Las interferencias indicadas en los planos son meramente informativas, basadas 
en los registros de catastro de los distintos servicios públicos disponibles al momento de 
la elaboración del proyecto. Cualquier apartamiento que se constate in-situ, deberá ser 
solucionado por la Contratista en acuerdo con el responsable del servicio público que 
interfiera, con consentimiento escrito del mismo y la presencia de sus técnicos si 
correspondiere. 
 

Previo al inicio de las obras la Contratista deberá munirse, a su costo, de la 
totalidad de la documentación registral disponible en los distintos servicios públicos, la 
que podrá complementar o reemplazar la información entregada en la presente instancia. 
 

Esto y el pleno conocimiento del sitio por parte de la Contratista, liberará de 
eventuales costos adicionales a la Administración. 
 
 
PREGUNTA Nº 108 
 
La cota de tapa de la Cámara A es de 21.02 según el plano HI 501 y de 21,08 según los 
planos de estructuras;  
 
¿cuál es la cota correcta? 
 
RESPUESTA Nº 108 
 

La cota correcta es 21.02 
 
 
PREGUNTA Nº 109 
 
En el caso de la Cámara B, las tapas son de φ800 según el plano HI 310 y de φ600 
según el plano ES 504; ¿cuál es el diámetro de tapa correcto? 
 
RESPUESTA Nº 109 
 

Ver Respuesta Nº 72. 
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PREGUNTA Nº 110 
 
Se solicitan dimensiones, detalles y especificaciones de las cámaras para las válvulas de 
cierre asociadas a las Cámaras A y B. 
 
RESPUESTA Nº 110 
 

Las dimensiones se encuentran en los planos HI 509 y HI 510. La estructura 
será la indicada en el plano ES 004. 
 
 
PREGUNTA Nº 111 
 
Se consulta si para las cámaras A, B y D deberán considerarse escalones galvanizados 
asociados a cada una de las tapas. 
 
RESPUESTA Nº 111 
 

No se considerarán escalones galvanizados para las Cámaras A, B y D. 
 
 
PREGUNTA Nº 112 
 
Referido a la Conducción Cerro, el detalle del macizo de anclaje para el codo de 90º del 
plano ES 201 no incluye al codo correspondiente a la progresiva PK -0.015. Dado que 
el límite de obra según planos sería la progresiva PK -0.017, confirmar que dicho codo 
está incluido en el alcance del presente llamado y que el mismo se realizará según este 
detalle. 
 
RESPUESTA Nº 112 
 

Se confirma  que dicho codo está incluido en el alcance del presente llamado y 
que el mismo se realizará según este detalle. 

 
 
PREGUNTA Nº 113 
 
En los planos no figura que haya que construir un macizo de anclaje en la conexión de 
la conducción Cerro a la conducción principal. ¿Es esto correcto? 
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RESPUESTA Nº 113 
 

Sí, es correcto. 
 
 
PREGUNTA Nº 114 
 
¿Hay que prever alguna pieza especial para la conexión de la cañería de FD 350 a la 
Estación de Bombeo Cerro? 
 
RESPUESTA Nº 114 
 

Sí, una junta Gibault, cuyo costo estará incluido en los respectivos rubros de 
suministro y colocación de la tubería. 
 
 
PREGUNTA Nº 115 
 
Según planos la Cámara Especial 03 correspondiente al colector de calle Egipto se 
realizará según el plano HI 013 que corresponde a las cámaras con cambio de 90º en la 
dirección de la tubería. Sin embargo éste no es el caso, ya que a esta cámara, además de 
la cañería de PVC 600 que entra y sale, se le agrega la entrada de otra cañería con un 
diferencia de zampeado de 1,22 m.  
 
Se solicitan aclaraciones respecto a la cámara y a cómo se realizará el ingreso de los 
colectores. 
 
RESPUESTA Nº 115 
 

Es correcta la apreciación. Deberá construirse de acuerdo al plano HI 011 donde 
el colector PVC DN 600 esviado entrará en una de las paredes ciegas. La estructura será 
la del plano ES 009. 

 
 

PREGUNTA Nº 116 
 
Referido a la Conducción Casabó, Idem anterior, ¿cómo se realizará la conexión de la 
tubería de PEAD 400 a la Estación de Bombeo Casabó? 
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RESPUESTA Nº 116 
 

Se realizará mediante un tramo corto metálico con brida (de 50cm de longitud), 
junta Gibault para tubería de acero DN 400 y una brida termofusionable a la tubería 
PEAD DN 400. 
 
 
PREGUNTA Nº 117 
 
Idem anterior, ¿cómo se realizará la conexión de la tubería del aliviadero a la Cámara 
02? 
 
RESPUESTA Nº 117 
 

No se necesita pieza especial. 
 
 
PREGUNTA Nº 118 
 
Se solicita el perfil longitudinal de la tubería de PRFV 800 del aliviadero de la EB. 
 
RESPUESTA Nº 118 
 

Para los 29m de largo del aliviadero, las cotas aguas arriba y aguas abajo, así 
como los datos de la tubería, su pendiente, etc., se encuentran en el plano HI 101. 

 
En cuanto a la topografía del lugar, la misma se encuentra en el plano TO 014. 
 
 

PREGUNTA Nº 119 
 
¿Cuáles serán las cotas de tapa y de zampeado, en resumen,  la altura de la cámara de la 
válvula de cierre de la conducción?, ya que no encontramos información de la misma. 
 
RESPUESTA Nº 119 
 

La información se obtiene de extrapolar los datos en el plano HI 103. 
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PREGUNTA Nº 120 
 
Se solicitan detalles de los macizos de anclaje de los codos 22,5º verticales y los codos 
de 45º y 90º para la tubería de PEAD 400? 
 
RESPUESTA Nº 120 
 

No hay macizos de anclaje en las tuberías de PEAD al tratarse de juntas 
termosoldadas. 
 
 
PREGUNTA Nº 121 
 
¿La cámara especial de 1,40x1,40 en la zona de Cañada Tala tendrá escalones 
galvanizados? 
 
RESPUESTA Nº 121 
 

Sí, la cámara tendrá escalones galvanizados. 
 
 
PREGUNTA Nº 122 
 
Relativo a esta cámara, según el plano HI 304 su altura es de 1,78 m mientras que según 
el plano ES 314 es de 1,88 m. ¿Cuál es la altura que corresponde? 
 
RESPUESTA Nº 122 
 

Para cotizar se utilizará el plano ES 314.  
 
 
PREGUNTA Nº 123 
 
La cámara 01 del aliviadero de la Estación de Bombeo Intermedia (HI 312) deberá 
realizarse según la opción de tapada mayor a 1,5 m de acuerdo al cuadro del plano HI 
011. Sin embargo, según las cotas de los planos, esta cámara tiene una tapada de 1,38 m 
con lo que debería ser construida según el otro diseño. Se solicita aclarar la 
discrepancia. 
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RESPUESTA Nº 123 
 

Los valores para la Cámara 01 son: CZ = 0.67 y CT = 3.70, por lo que el valor 
definido en el plano HI 011 es t2 = 1.53 
 
 
PREGUNTA Nº 124 
 
Referido al tramo Miguelete, el ancho del macizo de anclaje correspondiente al 
empalme de la tubería de PRFV 1300 con las tuberías existentes de 1000 y 700mm  es 
distinto según se considere el plano HI 408 o el plano ES 401; ¿cuál es el ancho que 
corresponde? 
 
RESPUESTA Nº 124 
 

El indicado en el plano ES 401. 
 
 
PREGUNTA Nº 125 
 
En la visita a la zona realizada se constató que buena parte del cantero central de la 
Rambla Baltasar Brum por donde se ubica la traza de la tubería está cercado y ocupado 
por la ANCAP.  
 
¿Cuándo se prevé que esa parte del cantero quede liberado? 
 
RESPUESTA Nº 125 
 

Se ha tramitado frente a ANCAP la liberación de dicho cantero, el que estará 
disponible previo al inicio de las obras. 
 
 
PREGUNTA Nº 126 
 
En el caso del desagüe de la Chimenea Pantanoso, el detalle del plano indica una 
cámara para la válvula mariposa a construir según la lámina ES 001 que corresponde a 
las cámaras de válvula de aire para las cañerías de PEAD 400 y FD 350.   
 
Se solicita aclarar si esto es correcto.  
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RESPUESTA Nº 126 
 

Es correcto. Se reitera que en lugar de “Válvula Mariposa” corresponde una 
Válvula Compuerta, tal como se aclaró en la Respuesta Nº 83. 
 
 
PREGUNTA Nº 127 
 
En la Pregunta 28 se hace la consulta de la ausencia del plano correspondiente a la 
cámara de aire para conducción tramo La Teja FD DN 250 y se responde a ella 
indicando que dicho plano en el Ítem E de la Addenda Nº 3 de 23/03/2012. Una vez 
verificados los planos anexos únicamente se indica en este ítem lo correspondiente a la 
vialidad costanera Cañada Tala – Camino Pérez Fontana. Favor de indicar el plano 
correcto o en su caso confirmar nuestro entendimiento de que el plano ES 001 “Cámara 
de Válvula de Aire y desagüe para tubería PEAD DN 400 y FD DN 350” puede ser 
considerado para efectos del análisis correspondiente. 
 
RESPUESTA Nº 127 
 

Es correcta la apreciación. Se modifica la Respuesta Nº 28, quedando redactada 
de la siguiente forma: 

 
“El mismo fue incluido en el Ítem (E) de la Addenda Nº 1 de 23/02/2012.” 

 
La cámara de aire para la conducción La Teja FD DN 250 se construirá según el 

Plano General 8 de la Intendencia de Montevideo. 
 
 
PREGUNTA Nº 128 
 
En la Pregunta 15 se indica “un total de 300m de cunetas a rectificar, para las cuatro 
captaciones consideradas. El importe de esta tarea se prorrateará en el precio unitario de 
cada captación, rubro OC.CC.01.--.00”. No queda clara la respuesta a la consulta ya que 
el rubro indica 4 unidades a considerar. Favor de aclarar si los 300 metros indicados se 
refieren a la suma correspondiente de las 4 unidades (captaciones) o si corresponden los 
300 metros únicamente a una unidad (captación). 
 
RESPUESTA Nº 128 
 

Los 300m de cuneta a rectificar corresponden a la suma de los metrajes de las 
cunetas de las cuatro captaciones. 
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PREGUNTA Nº 129 
 
En la Pregunta 42 se indica “deberá agregarse una unidad adicional en el rubro 
OC.CI.SA.--.01” aunado a que en dicho archivo se adjunta una nueva Lista de 
Cantidades y Actividades. Dicha indicación en la Pregunta 42 no se ve reflejada en esta 
nueva lista. Favor de aclarar si el rubro OC.CI.SA.--.01 deberá indicar la cantidad de 2 
unidades. 
 
RESPUESTA Nº 129 
 

Es correcta la apreciación. 
 

Se adjunta al final la VERSIÓN DEFINTIVA de la Lista de Cantidades y 
Actividades  
 
 
PREGUNTA Nº 130 
 
En referencia a la pregunta y respuesta Nº 50, favor aclarar si las piezas especiales 
resultado del análisis de la tubería de impulsión van prorrateadas en los rubros 
OC.TU.10.--.SU a OC.TU.50.--.SU o en los rubros OC.PE.--.--.SU 
 
RESPUESTA Nº 130 
 

Las piezas especiales mencionadas van, en general, prorrateadas en los rubros 
OC.TU.10.--.SU a OC.TU.50.--.SU. Los rubros OC.PE.--.--.SU incluyen las piezas 
especiales de los puntos singulares. 
 
 
PREGUNTA Nº 131 
 
En el plano ES 202 “Cámara de Válvula de Cierre FD DN 350” las dimensiones del 
corte AA: se muestra una longitud total de 188 mientras que las longitudes parciales de 
esta misma indican un total de 216.  
 
Favor de indicar qué dimensión es la correcta. 
 
RESPUESTA Nº 131 
 

Se adjunta al final la última revisión del plano ES 202. 
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PREGUNTA Nº 132 
 
En el plano HI 209 “Detalle de Conexión a Conducción Principal” se indica en la nota 
3. Estructura según lámina ES202 “Cámara de válvula de cierre FD DN350”. Las 
alturas en ambos planos no coinciden. Se le solicita aclarar si el plano ES 202 es el 
correcto para dicha estructura o, en su caso, proporcionar el plano correcto donde se 
indique la altura a considerar. 
 
RESPUESTA Nº 132 
 

La cámara se realiza con los planos HI 209 y ES 202. La altura de la cámara se 
indica en el plano HI 209. 
 
 
PREGUNTA Nº 133 
 
Favor de indicar qué plano corresponde a la información referente al rubro 
OC.CE.VC.02.00 “Cámara para Válvula de Cierre para Tubería PEAD DN 400” 
 
RESPUESTA Nº 133 
 

Es el plano HI 105 cuya estructura se encuentra en el plano ES 202. 
 
 
PREGUNTA Nº 134 
 
Sección II. Datos de la Licitación, en la definición del IAO 14.1 indica que los Gastos 
Generales deben estar desglosados. ¿Cómo deben desglosarse los mismos? ¿En qué 
ítems? 
 
RESPUESTA Nº 134 
 

Ver Respuesta Nº 47, “SUBTOTAL 2”. 
 
 
PREGUNTA Nº 135 
 
A los efectos de efectuar un mejor estudio de la licitación para la preparación de la 
oferta, solicitamos a Uds. tengan a bien conceder una prórroga en la fecha de apertura 
de la misma de 15 días. 
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RESPUESTA Nº 135 
 

No se otorgarán prórrogas adicionales. 
 
 

PREGUNTA Nº 136 
 
Tomando en cuenta las particularidades que surgen en el estudio de las profundidades 
de colocación de tuberías así como el tipo de terreno que surgen de los estudios 
geotécnicos consultamos, pese a la negativa planteada en la Respuesta Nº 5 de fecha 
23/03/2012, si se admitirá en la instancia de oferta plantear una alternativa para el 
suministro de tuberías de PRFV, por tuberías que tengan un mejor comportamiento del 
punto de vista técnico frente a las condicionantes planteadas. 
 
RESPUESTA Nº 136 
 
 Se reitera en un todo la Respuesta Nº 5 de 23/03/2012.  
 

No se admiten variantes. 
 
 
PREGUNTA Nº 137 
 
Prórroga. 
Solicitamos a la Administración una prórroga de 45 días calendario para la fecha de 
apertura de ofertas; motiva la misma: hay suministros, materiales, equipos que 
provienen del exterior y de los cuales están retrasados su retorno y cotización. Contar 
con un mayor plazo de preparación del precio propio y de los suministros y 
subcontratos, redundará directamente en una oferta más económica. 
 
RESPUESTA Nº 137 
 
 Ver Respuesta Nº 135. 
 
 
PREGUNTA Nº 138 
 
Personal del contratista. 
Es posible para los cargos solicitados, proponer un mismo técnico para ocupar más de 
un cargo, siendo que cumpla con todas las exigencias requeridas para los cargos a los 
que se propone. 
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RESPUESTA Nº 138 
 
 Un profesional, debidamente acreditado, podrá ocupar más de un cargo, siempre 
y cuando la extensión de la dedicación de las tareas que desempeñe, sea compatible con 
la función desempeñada y no le demande un horario, que por lo extenso, resulte 
imposible de cumplir. 
 
 El Ingeniero Civil Jefe de Obra podrá ser el mismo Ingeniero Civil Estructural 
con una experiencia total en obras de 10 años y 5 años en obras similares. 
 
 El Ingeniero de control de Calidad podrá ser el mismo Ingeniero Civil Área 
Ambiental. 
 
 
PREGUNTA Nº 139 
 
Impuesto al Valor Agregado. 
No se encuentra mencionado cómo debe considerarse.  
 
Existe a la fecha alguna legislación vigente a tener en cuenta por la cual los contratos 
dentro del Plan de saneamiento IV están exentos de IVA o de los gastos de internación 
de materiales, equipos o suministros ?  
 
Ni en la “Planilla de Cantidades y Actividades” ni en la “Carta de la Oferta” se 
menciona el IVA; se solicita aclarar si deben mencionarse precios con o sin IVA, si este 
debe desglosarse y si integra o no el Monto de Comparación de la Oferta ? 
 
RESPUESTA Nº 139 
 
 Las obras correspondientes al PSU IV se encuentran exoneradas del pago 
del Impuesto al Valor Agregado 
 
 
PREGUNTA Nº 140 
 
¿Cuáles son las dimensiones y las armaduras del macizo de anclaje correspondiente a la 
conexión de la conducción Casabó con la conducción principal? 
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RESPUESTA Nº 140 
 
 El macizo dibujado en el plano H105 es de hormigón en masa y cumple una 
función constructiva de refuerzo de la pieza especial de PRFV y no de anclaje. 
 

Las dimensiones del mismo se corresponden a los de una sección cuadrada que 
rodea el tubo PRFV DN 1600, con una holgura de 30cm a cada lado, de allí que la 
sección en la vista del plano HI 105 sea de 2.20 x 2.20. 
 

Se deberá hormigonar la totalidad de la pieza incluyendo el manguito de unión a 
cada lado de la Tee, dejando 5cm de la junta SIN hormigonar a cada lado. De allí que el 
largo del macizo resulta de 2.14m. 
 
 
PREGUNTA Nº 141 
 
Referido al tramo EB Intermedia – PPT, los macizos de anclaje para el codo de 45º de la 
tubería de PRFV 1700 del tramo Intermedia – PPT  tienen dimensiones y armaduras 
distintas según se considere el detalle  del plano ES 301 o el del plano ES 305. ¿Cuál es 
el detalle que corresponde considerar? 
 
RESPUESTA Nº 141 
 

Los macizos de anclaje de la tubería PRFV DN 1700 de la Conducción EB 
Intermedia – PPT, correspondientes a los codos de 45º, localizados respectivamente en 
las progresivas 5+276 y 5+283, son los indicados en el plano ES 305. 

 
Se adjunta al final la última revisión del plano ES 301. 
 



OBRA 2.2: CONDUCCIONES SISTEMA DISPOSICIÓN FINAL OE STE

Monto Paramétrica
Unitario $ Total $ Unitario U$S  Total U$S Imponible apl icable

GENERALES
GL.00.--.01.00 Implantación gl 1 1

GL.00.--.02.00 Instalación del obrador de IM gl 1 1

GL.00.--.03.00 Manteniento del obrador de IM gl 1 1

GL.00.--.04.00 Traslado de personal de inspección mes 30 1

GL.00.--.05.00 Limpieza final de la obra   gl 1 1

GL.00.--.06.00 Plan de Actuación del impacto arqueológico gl 1 1

HORMIGÓN ARMADO
OC.CI.--.--.-- CI. Cámaras de Inspección Convencionales D<800 mm

OC.CI.CZ.02.-- CI en calzada (empalme de dos colectores)
OC.CI.CZ.02.02 CI en calzada, empalme dos colectores, entre 2 y 3 m u 2 5

OC.CI.CZ.02.03 CI en calzada, empalme dos colectores, entre 3 y 4 m u 1 5

OC.CI.CZ.02.04 CI en calzada, empalme dos colectores, entre 4 y 5 m u 4 5

OC.CI.AC.02.-- CI en acera (empalme de dos colectores)
OC.CI.AC.02.02 CI en acera, empalme dos colectores, entre 2 y 3 m u 2 5

OC.CI.AC.02.03 CI en acera, empalme dos colectores, entre 3 y 4 m u 1 5

OC.CI.CZ.03.-- CI en calzada (empalme de tres colectores)
OC.CI.CZ.03.02 CI en calzada, empalme de tres colectores, entre 2 y 3 m u 1 5

OC.CI.CZ.03.03 CI en calzada, empalme de tres colectores, entre 3 y 4 m u 2 5

OC.CI.AC.03.-- CI en acera (empalme de tres colectores)
OC.CI.AC.03.02 CI en acera, empalme de tres colectores, entre 2 y 3 m u 2 5

OC.CI.AC.03.03 CI en acera, empalme de tres colectores, entre 3 y 4 m u 1 5

OC.CI.CZ.04.-- CI en calzada (empalme de cuatro colectores) 
OC.CI.CZ.04.01 CI en calzada, empalme de cuatro colectores, entre 0 y 2 m u 1 5

OC.CI.SA.--.-- Estructura de entrada en Cámara Inspección sifonada
OC.CI.SA.--.01 CI entrada sifonada salto entre 0.6 y 1.0 m u 2 5

OC.CI.SA.--.04 CI entrada sifonada salto entre 2.0 y 2.5 m u 1 5

OC.CT.--.--.-- CT. Cámaras terminales
OC.CT.CZ.01.-- CT en calzada
OC.CT.CZ.01.01 CT en calzada entre 0 y 2 m u 1 5

OC.CT.AC.01.-- CT en acera
OC.CT.AC.01.01 CT en acera entre 0 y 2 m u 1 5

OC.TC.--.--.-- TC. Terminales de colector
OC.TC.CZ.--.-- TC en calzada
OC.TC.CZ.--.01 TC en calzada entre 0 y 2 m u 1 5

OC.TC.AC.--.-- TC en acera
OC.TC.AC.--.01 TC en acera entre 0 y 2 m u 1 5

OC.CE.--.--.-- CE. Cámaras especiales de hormigón
OC.CE.VA.01.00 Cámara para válvula de aire para tubería FD DN 250 u 1 2

OC.CE.VA.02.00 Cámara para válvula de aire para tubería FD DN 350 u 3 2

OC.CE.VA.03.00 Cámara para válvula de aire para tubería PEAD DN 400 u 6 2

Precio en Pesos Precio en Dolares
RUBRO DESCRIPCION Unidad Cantidad
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Monto Paramétrica
Unitario $ Total $ Unitario U$S  Total U$S Imponible apl icable

Precio en Pesos Precio en Dolares
RUBRO DESCRIPCION Unidad Cantidad

OC.CE.VA.04.00 Cámara para válvula de aire para tubería FD DN 1200 u 1 2

OC.CE.VA.05.00 Cámara para válvula de aire para tubería FD DN 1600 u 4 2

OC.CE.VA.06.00 Cámara para válvula de aire para tubería PRFV DN 1600/1700 u 5 2

OC.CE.DE.01.00 Cámara de desagüe para tubería FD DN 350 u 3 2

OC.CE.DE.02.00 Cámara de desagüe para tubería PEAD DN 400 u 5 2

OC.CE.DE.03.00 Cámara de desagüe para tubería FD DN 1600 u 2 2

OC.CE.DE.04.00 Cámara de desagüe para tubería PRFV DN 1600/1700 u 5 2

OC.CE.VC.01.00 Cámara para válvula de cierre para tubería FD DN 350 u 1 2

OC.CE.VC.02.00 Cámara para válvula de cierre para tubería PEAD DN 400 u 1 2

OC.CE.01.--.-- Cámara 1,40 x 1,20 (Colector La Teja)

OC.CE.01.--.02 Cámara 1,40 x 1,20 entre 2 y 3 m u 1 2

OC.CE.01.--.03 Cámara 1,40 x 1,20 entre 3 y 4 m u 1 2

OC.CE.02.--.-- Cámara 1,30 x 1,30 (Colector Egipto y aliviadero EB Cerro)

OC.CE.02.--.01 Cámara 1,30 x 1,30 entre 0 y 2 m u 1 2

OC.CE.02.--.02 Cámara 1,30 x 1,30 entre 2 y 3 m u 1 2

OC.CE.02.--.03 Cámara 1,30 x 1,30 entre 3 y 4 m u 2 2

OC.CE.03.--.-- Cámara 1,20 x 1,90 (Aliviadero EB Intermedia)

OC.CE.03.--.02 Cámara 1,20 x 1,90 entre 2 y 3 m u 1 2

OC.CE.03.--.03 Cámara 1,20 x 1,90 entre 3 y 4 m u 1 2

OC.CE.04.--.00 Cámara Especial 2,30 x 1,65m (Francia y Egipto) u 1 2

OC.CE.05.--.00 Cámara Especial 2,40 x 1,60m (conexión a ovoide en Rivera Indarte) u 1 2

OC.CE.06.--.00 Cámara Especial quiebre Aliviadero EB Intermedia (CE 02) u 1 2

OC.CE.07.--.00 Cámara Especial reubicación pluvial Haití (CE 02) u 1 2

OC.CE.08.--.00 Cámara Especial quiebre Conducción PPT - Emisario u 1 2

OC.CE.09.--.00 Cámara de descarga de Impulsión Belvedere-Victoria u 1 2

OC.CE.10.--.00 Cámara de inspección con alivio Belvedere-Victoria u 1 2

OC.HO.CE.11.-- CA. Cámara A

OC.HO.CE.11.01 CA. Hormigón losa de piso m3 32 2

OC.HO.CE.11.02 CA. Hormigón losa de techo m3 10 2

OC.HO.CE.11.03 CA. Hormigón paredes exteriores m3 113 2

OC.HO.CE.11.04 CA. Hormigón paredes interiores m3 63 2

OC.HO.CE.11.05 CA. Revestimiento interno con Sika Guard m2 962 2

OC.HO.CE.12.-- CB. Cámara B

OC.HO.CE.12.01 CB. Hormigón losa de piso m3 32 2

OC.HO.CE.12.02 CB. Hormigón losa de techo m3 10 2

OC.HO.CE.12.03 CB. Hormigón paredes exteriores m3 71 2

OC.HO.CE.12.04 CB. Hormigón paredes interiores m3 49 2

OC.HO.CE.12.05 CB. Revestimiento interno con Sika Guard m2 566 2

OC.HO.CE.12.06 CB. Cercado del predio m 90 1

OC.HO.CE.12.07 CB. Portón de acceso gl 1 1

OC.HO.CE.13.-- CD. Cámara de Descarga D

OC.HO.CE.13.01 CD. Hormigón losa de piso m3 16 2

OC.HO.CE.13.02 CD. Hormigón losa de techo m3 7 2

OC.HO.CE.13.03 CD. Hormigón paredes m3 36 2

OC.HO.CE.13.04 CD. Hormigón tabiques interiores m3 7 2

OC.HO.CE.13.05 CD. Revestimiento interno con Sika Guard m2 221 2
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Monto Paramétrica
Unitario $ Total $ Unitario U$S  Total U$S Imponible apl icable

Precio en Pesos Precio en Dolares
RUBRO DESCRIPCION Unidad Cantidad

OC.HO.CE.14.-- CBV. Cámara de captación Belvedere-Victoria
OC.HO.CE.14.01 CBV. Hormigón armado estructura m3 9 2

OC.HO.CE.14.02
CBV. Hormigón en masa sobre losa de piso (media caña, vertedero hacia ovoide y 
banquinas) y stop logs gl 1 2

OC.HO.CE.15.-- CHP. Chimenea Paladino

OC.HO.CE.15.01 CHP. Demolición de estructuras existentes en Estadio Paladino gl 1 2

OC.HO.CE.15.02 CHP. Hormigón losa de piso m3 12 2

OC.HO.CE.15.03 CHP. Hormigón paredes m3 73 2

OC.HO.CE.15.04 CHP. Revestimiento interno chimenea con Sika Guard m2 260 2

OC.HO.CE.15.05 CHP. Relleno y otras terminaciones gl 1 2

OC.HO.CE.15.06 CHP. Reconstrucción de estructuras afectadas en Estadio Paladino gl 1 1

OC.HO.CE.16.-- CHM. Chimenea Morlan

OC.HO.CE.16.01 CHM. Hormigón losa de piso m3 21 2

OC.HO.CE.16.02 CHM. Hormigón paredes m3 103 2

OC.HO.CE.16.03 CHM. Revestimiento interno con Sika Guard m2 368 2

OC.HO.CE.16.04 CHM. Cercado del predio m 51 1

OC.HO.CE.16.05 CHM. Portón de acceso gl 1 1

OC.HO.RE.01.-- RE. Colectores sección rectangular
OC.HO.RE.01.01 Colector pluvial rectangular 1.20 x 2.20 (Cañada Tala) m 56 2

OC.HO.RE.01.02 Entrada a colector pluvial prog. 1.286,82m gl 1 2

OC.HO.RE.01.03 Salida de colector pluvial prog. 1.235,78m gl 1 2

OC.CC.--.--.-- CC. Captaciones de cunetas Paso Morlan
OC.CC.01.--.00 Captación y cámara decantadora u 4 2

OC.TU.10.50.00 Conexión de cámara decantadora DN 500 m 29 3

OC.HO.CE.17.00 Cámara Especial 1,40 x 1,40m u 1 2

OC.TU.20.80.00 Colector de conexión al pluvial DN 800 m 15 5

OC.HO.EE.--.-- EE. Estructuras especiales
OC.HO.EE.01.00 Cabezal de descarga en Aliviadero EB Cerro gl 1 2

OC.HO.EE.02.00 Cabezal de descarga  en Aliviadero EB Casabó gl 1 2

OC.HO.EE.03.00 Cabezal de descarga en Desagüe Chimenea Pantanoso gl 1 2

OC.HO.EE.04.00 Cabezal de descarga en Aliviadero EB Intermedia gl 1 2

OC.HO.EE.05.00 Hormigón de protección de tubería en cruce Cañada Tala (Impulsión Casabó) gl 1 2

OC.HO.EE.06.00
Hormigón de protección y pantallas de anclaje de tuberías FD 250 y 1.200mm en cruce 
de Arroyo Miguelete gl 1 2

OC.HO.EE.07.00 Hormigón de protección en aliviadero de EB Intermedia gl 1 2

OC.HO.EE.08.00
Hormigón de protección y pantallas de anclaje de tubería FD 1.600 en cruce de Arroyo 
Pantanoso gl 1 2

OC.HO.EE.09.00 Hormigón de protección de tubería en cruce Cañada Las Yeguas gl 1 2

OC.HO.EE.10.00 Hormigón de protección para Conducción PPT-Emisario (progresiva 1+351m) gl 1 2

OC.HO.EE.11.00 Hormigón para protección de tuberías m3 85 2

OC.HO.EE.12.00 Hormigón para macizos de anclaje m3 524 2

OC.HO.EE.13.00 Modificación de pluvial en EB Intermedia (sustitución 1x800 por 2x500) gl 1 5

OC.HO.EE.14.00 Modificación de cámara existente en ovoide de Rivera Indarte gl 1 5

OC.HO.EE.15.00 Modificación de zampeado en ovoide (Belvedere-Victoria) m 132 5
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OC.HO.EE.16.00 Modificación de cámaras existentes (Belvedere-Victoria) u 2 5

OC.HO.EE.17.00 Pozo de bajada u 2 5

OC.--.--.--.SU SUMINISTRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALE S
OC.TU.10.--.SU Tuberías de PVC
OC.TU.11.11.SU Tubería PVC DN 110 PN10 m 244 3

OC.TU.12.20.SU Tubería PVC DN 200 Serie 20 m 287 3

OC.TU.12.40.SU Tubería PVC DN 400 Serie 20 m 400 3

OC.TU.12.60.SU Tubería PVC DN 600 Serie 20 m 224 3
OC.TU.20.--.SU Tuberías de hormigón
OC.TU.20.50.SU Tubería hormigón DN500 m 8 5

OC.TU.20.60.SU Tubería hormigón DN600 m 10 5
OC.TU.30.--.SU Tuberías de PRFV
OC.TU.31.80.SU Tubería PRFV DN 800 - SN 5.000 - PN1 m 272 3

OC.TU.33.90.SU Tubería PRFV DN 900 - SN 5.000 - PN10 m 117 3

OC.TU.31.10.SU Tubería PRFV DN 1.000 - SN 5.000 - PN1 m 234 3

OC.TU.33.13.SU Tubería PRFV DN 1.300 - SN 5.000 - PN10 m 809 3

OC.TU.31.15.SU Tubería PRFV DN 1.500 - SN 5.000 - PN1 m 219 3

OC.TU.33.16.SU Tubería PRFV DN 1.600 - SN 5.000 - PN10 m 2.780 3

OC.TU.32.17.SU Tubería PRFV DN 1.700 - SN 5.000 - PN6 m 3.245 3

OC.TU.33.17.SU Tubería PRFV DN 1.700 - SN 5.000 - PN10 m 3
OC.TU.40.--.SU Tuberías de FD
OC.TU.42.25.SU Tubería FD K9 DN 250 PN10 m 65 3

OC.TU.41.35.SU Tubería FD K7 DN 350 PN10 m 2.166 3

OC.TU.42.12.SU Tubería FD K9 DN 1.200 PN10 m 65 3

OC.TU.41.16.SU Tubería FD K7 DN 1.600 PN10 m 1.538 3

OC.TU.42.16.SU Tubería FD K9 DN 1.600 PN10 m 844 3
OC.TU.50.--.SU Tuberías de PEAD
OC.TU.50.40.SU Tubería PEAD DN 400 SDR17 PE100 PN10 m 1.212 3
EM.VA.--.--.SU Válvulas
EM.VA.AI.01.SU Válvula de aire PN10 DN80 u 8 3

EM.VA.AI.02.SU Válvula de aire PN10 DN80 Antislam u 2 3

EM.VA.AI.03.SU Válvula de aire PN10 DN100 u 10 3

EM.VA.AI.04.SU Válvula de aire PN10 DN100 Antislam u 9 3

EM.VA.CO.01.SU Válvula compuerta PN10 DN80 u 10 3

EM.VA.CO.02.SU Válvula compuerta PN10 DN100 u 19 3

EM.VA.CO.03.SU Válvula compuerta PN10 DN400 u 3 3

EM.VA.TP.01.SU Válvula tipo tapón DN100 PN10 u 8 3

EM.VA.TP.02.SU Válvula tipo tapón DN400 PN10 u 7 3

EM.VA.TP.03.SU Válvula tipo tapón DN 350 PN10 u 2 3

EM.VA.RT.01.SU Válvula de retención DN 350 PN10 u 2 3

EM.VA.CL.01.SU Válvula de clapeta DN 1000 mm u 1 3
OC.PE.--.--.SU Tubos, piezas especiales y accesorios
OC.PE.40.25.SU Piezas especiales y accesorios para válvulas de aire (tubería FD DN 250) gl 1 3
OC.PE.40.35.SU Piezas especiales y accesorios para válvulas de aire (tubería FD DN 350) gl 1 3
OC.PE.50.40.SU Piezas especiales y accesorios para válvulas de aire (tubería PEAD DN 400) gl 1 3
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OC.PE.40.12.SU Piezas especiales y accesorios para válvula de aire (tubería FD DN 1200) gl 1 3
OC.PE.40.16.SU Piezas especiales y accesorios para válvulas de aire (tubería FD DN 1600) gl 1 3
OC.PE.30.16.SU Piezas especiales y accesorios para válvulas de aire (tubería PRFV DN 1600) gl 1 3
OC.PE.30.17.SU Piezas especiales y accesorios para válvulas de aire (tubería PRFV DN 1700) gl 1 3
OC.PE.40.35.SU Piezas especiales y accesorios para puntos de desagüe (tubería FD DN 350) gl 1 3

OC.PE.50.40.SU Piezas especiales y accesorios para puntos de desagüe (tubería PEAD DN 400) gl 1 3
OC.PE.40.16.SU Piezas especiales y accesorios para puntos de desagüe (tubería FD DN 1600) gl 1 3

OC.PE.30.16.SU Piezas especiales y accesorios para puntos de desagüe (tubería PRFV DN1600) gl 1 3

OC.PE.30.17.SU Piezas especiales y accesorios para puntos de desagüe (tubería PRFV DN1700) gl 1 3
OC.PE.--.01.SU Piezas especiales y accesorios para válvula de cierre en Impulsión Cerro gl 1 3

OC.PE.--.02.SU Piezas especiales y accesorios para válvula de cierre en Impulsión Casabó gl 1 3

OC.PE.--.03.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para cruce del Arroyo Miguelete (Impulsiones 
Miguelete y La Teja) gl 1 3

OC.PE.--.04.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 1.300mm con 
Chimenea Paladino gl 1 3

OC.PE.--.05.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 1.300mm con 
tuberías PRFV existentes 700mm y 1.000mm gl 1 3

OC.PE.--.06.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 900mm con 
Chimenea Pantanoso gl 1 3

OC.PE.--.07.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de desagüe de Chimenea 
Pantanoso gl 1 3

OC.PE.--.08.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 900mm 
existente con entrada a Chimenea de EBI gl 1 3

OC.PE.--.09.SU
Tubos, piezas especiales y accesorios para cruce del Arroyo Pantanoso (Impulsión 
EB Intermedia) gl 1 3

OC.PE.--.10.SU Tubos, piezas especiales y accesorios para Chimenea Morlan gl 1 3
OC.PE.--.11.SU Tubos, piezas especiales y accesorios para Cámara A gl 1 3
OC.PE.--.12.SU Tubos, piezas especiales y accesorios para Cámara B gl 1 3
OC.PE.--.13.SU Tubos, piezas especiales y accesorios para Cámara de Descarga D gl 1 3

OC.PE.--.14.SU Suministro de tubos, válvulas, piezas especiales y accesorios para mantenimiento gl 1 3

OC.TU.--.--.-- COLOCACIÓN DE TUBERIAS Y MONTAJE
OC.TU.10.11.-- Colocación de Tubería PVC DN 110
OC.TU.10.11.01 Colocación PVC DN 110, profundidad menor a 2m m 164 3 B

OC.TU.10.11.02 Colocación PVC DN 110, profundidad entre 2 y 3m m 80 3 B
OC.TU.10.20.-- Colocación de Tubería PVC DN 200
OC.TU.10.20.01 Colocación PVC DN 200, profundidad menor a 2m m 110 3 B

OC.TU.10.20.02 Colocación PVC DN 200, profundidad entre 2 y 3m m 165 3 B

OC.TU.10.20.03 Colocación PVC DN 200, profundidad entre 3 y 4m m 12 3 B
OC.TU.10.40.-- Colocación de Tubería PVC DN 400
OC.TU.10.40.00 Colocación PVC DN 400 dentro de ovoide (Belvedere-Victoria) m 189 3 B

OC.TU.10.40.01 Colocación PVC DN 400, profundidad menor a 2m m 27 3 B

OC.TU.10.40.02 Colocación PVC DN 400, profundidad entre 2 y 3m m 156 3 B

OC.TU.10.40.03 Colocación PVC DN 400, profundidad entre 3 y 4m m 29 3 B
OC.TU.10.60.-- Colocación de Tubería PVC DN 600
OC.TU.10.60.01 Colocación PVC DN 600, profundidad menor a 2m m 8 3 B

OC.TU.10.60.03 Colocación PVC DN 600, profundidad entre 3 y 4m m 56 3 B
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OC.TU.10.60.04 Colocación PVC DN 600, profundidad entre 4 y 5m m 80 3 B

OC.TU.10.60.05 Colocación PVC DN 600, profundidad mayor a  5m m 80 3 B
OC.TU.20.50.-- Colocación de Tubería hormigón DN 500
OC.TU.20.50.01 Colocación hormigón DN 500, profundidad menor a 2m m 8 5
OC.TU.20.60.-- Colocación de Tubería hormigón DN 600
OC.TU.20.60.02 Colocación hormigón DN 600, profundidad entre 2 y 3m m 10 5
OC.TU.30.80.-- Colocación de Tubería PRFV DN 800 PN1 SN 5.000
OC.TU.30.80.01 Colocación PRFV DN 800, profundidad menor a 2m m 120 3 B

OC.TU.30.80.02 Colocación PRFV DN 800, profundidad entre 2 y 3m m 37 3 B

OC.TU.30.80.03 Colocación PRFV DN 800, profundidad entre 3 y 4m m 105 3 B

OC.TU.30.80.04 Colocación PRFV DN 800, profundidad entre 4 y 5m m 10 3 B
OC.TU.30.90.-- Colocación de Tubería PRFV DN 900 PN10 SN 5.000 
OC.TU.30.90.02 Colocación PRFV DN 900, profundidad entre 2 y 3m m 60 3 B

OC.TU.30.90.03 Colocación PRFV DN 900, profundidad entre 3 y 4m m 57 3 B
OC.TU.30.10.-- Colocación de Tubería PRFV DN 1000 PN1 SN 5.000 
OC.TU.30.10.02 Colocación PRFV DN 1000, profundidad entre 2 y 3m m 122 3 B

OC.TU.30.10.03 Colocación PRFV DN 1000, profundidad entre 3 y 4m m 112 3 B
OC.TU.30.13.-- Colocación de Tubería PRFV DN 1300 PN10 SN 5.000 
OC.TU.30.13.02 Colocación PRFV DN 1300, profundidad entre 2 y 3m m 383 3 B

OC.TU.30.13.03 Colocación PRFV DN 1300, profundidad entre 3 y 4m m 426 3 B
OC.TU.30.15.-- Colocación de Tubería PRFV DN 1500 PN1 SN 5.000 
OC.TU.30.15.02 Colocación PRFV DN 1500, profundidad entre 2 y 3m m 47 3 B

OC.TU.30.15.03 Colocación PRFV DN 1500, profundidad entre 3 y 4m m 172 3 B
OC.TU.30.16.-- Colocación de Tubería PRFV DN 1600 PN10 SN 5.000 
OC.TU.30.16.03 Colocación PRFV DN 1600, profundidad entre 3 y 4m m 1.795 3 B

OC.TU.30.16.04 Colocación PRFV DN 1600, profundidad entre 4 y 5m m 750 3 B

OC.TU.30.16.05 Colocación PRFV DN 1600, profundidad mayor a 5m m 235 3 B
OC.TU.30.17.-- Colocación de Tubería PRFV DN 1700 PN6/PN10 SN 5.00 0 
OC.TU.30.17.01 Colocación PRFV DN 1700, profundidad menor a 2m m 0 3 B

OC.TU.30.17.02 Colocación PRFV DN 1700, profundidad entre 2 y 3m m 26 3 B

OC.TU.30.17.03 Colocación PRFV DN 1700, profundidad entre 3 y 4m m 2.410 3 B

OC.TU.30.17.04 Colocación PRFV DN 1700, profundidad entre 4 y 5m m 684 3 B

OC.TU.30.17.05 Colocación PRFV DN 1700, profundidad mayor a 5m m 125 3 B
OC.TU.40.35.-- Colocación de Tubería FD K7 DN 350 PN10
OC.TU.40.35.01 Colocación FD DN 350, profundidad menor a 2m m 1.472 3 B

OC.TU.40.35.02 Colocación FD DN 350, profundidad entre 2 y 3m m 659 3 B

OC.TU.40.35.03 Colocación FD DN 350, profundidad entre 3 y 4m m 35 3 B
OC.TU.40.16.-- Colocación de Tubería FD K7/K9 DN 1600 PN10
OC.TU.40.16.03 Colocación FD DN 1600, profundidad entre 3 y 4m m 1.664 3 B

OC.TU.40.16.04 Colocación FD DN 1600, profundidad entre 4 y 5m m 484 3 B

OC.TU.40.16.05 Colocación FD DN 1600, profundidad mayor a 5m m 164 3 B
OC.TU.50.40.-- Colocación de Tubería PEAD DN 400 SDR17 PE100
OC.TU.50.40.01 Colocación PEAD DN 400, profundidad menor a 2m m 920 3 B

OC.TU.50.40.02 Colocación PEAD DN 400, profundidad entre 2 y 3m m 232 3 B

OC.TU.50.40.03 Colocación PEAD DN 400, profundidad entre 3 y 4m m 50 3 B

OC.TU.50.40.04 Colocación PEAD DN 400, profundidad entre 4 y 5m m 10 3 B
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OC.TU.40.--.-- Cruce de arroyo

OC.TU.40.--.01
Colocación de tuberías y montaje de piezas especiales, válvulas y accesorios en cruce 
Arroyo Miguelete (Impulsiones Miguelete y La Teja) gl 1 3 B

OC.TU.40.--.02
Colocación de tuberías y montaje de piezas especiales, válvulas y accesorios en cruce 
Arroyo Pantanoso (Impulsión EB Intermedia) gl 1 3 B

EM.VA.--.--.MO Montaje de válvulas, piezas especiales y accesorios
EM.VA.AI.01.MO Montaje válvula de aire, piezas y accesorios (tubería FD DN 350) u 3 3 B

EM.VA.AI.02.MO Montaje válvula de aire, piezas y accesorios (tubería PEAD DN 400) u 6 3 B

EM.VA.AI.04.MO Montaje válvula de aire, piezas y accesorios (tubería FD DN 1600) u 2 3 B

EM.VA.AI.05.MO Montaje válvula de aire, piezas y accesorios para tubería PRFV DN 1600/1700 u 5 3 B

EM.VA.DE.01.MO Montaje punto de desagüe para tubería FD DN 350 u 3 3 B

EM.VA.DE.02.MO Montaje punto de desagüe para tubería PEAD DN 400 u 5 3 B

EM.VA.DE.04.MO Montaje punto de desagüe para tubería FD DN 1600 u 1 3 B

EM.VA.DE.05.MO Montaje punto de desagüe para tubería PRFV DN 1600/1700 u 5 3 B

EM.VA.CI.01.MO Montaje válvula de cierre para tubería FD DN 350 u 1 3 B

EM.VA.CI.02.MO Montaje válvula de cierre para tubería PEAD DN 400 u 1 3 B
EM.VA.CL.01.MO Montaje de válvula en Cámara captación (Belvedere - Victoria) gl 1 3 B
OC.PE.--.--.MO Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios

OC.PE.--.01.MO
Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 
1.300mm con Chimenea Paladino gl 1 3 B

OC.PE.--.02.MO
Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de PRFV 1.300mm con 
tuberías PRFV existentes 700mm y 1.000mm gl 1 3 B

OC.PE.--.03.MO
Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 
900mm con Chimenea Pantanoso gl 1 3 B

OC.PE.--.04.MO
Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de desagüe de 
Chimenea Pantanoso gl 1 3 B

OC.PE.--.05.MO
Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios para conexión de tubería PRFV 
900mm existente con entrada a Chimenea de EBI gl 1 3 B

OC.PE.--.06.MO Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios en Chimenea Morlan gl 1 3 B
OC.PE.--.07.MO Montaje de tubos, válvula, piezas especiales y accesorios en Cámara A gl 1 3 B
OC.PE.--.08.MO Montaje de tubos, válvula, piezas especiales y accesorios en Cámara B gl 1 3 B
OC.PE.--.09.MO Montaje de tubos, piezas especiales y accesorios en Cámara de Descarga D gl 1 3 B

OC.PA.--.--.-- REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS
OC.PA.CZ.HO.00 Remoción y reposición pavimento hormigón m2 2.740 4

OC.PA.CZ.AS.01 Remoción y reposición pavimento asfáltico 5cm m2 3.230 4

OC.PA.CZ.AS.02 Remoción y reposición pavimento asfáltico 8cm m2 4.100 4

OC.PA.CZ.TS.00 Remoción y reposición pavimento de tosca m2 2.120 4

OC.PA.CZ.AQ.00 Remoción y colocación de adoquines m2 60 4

OC.PA.VE.HO.00 Remoción y reposición de veredas de hormigón m2 850 4

OC.PA.VE.BA.00 Remoción y reposición de veredas de baldosas m2 200 4

OC.PA.VE.CE.00 Remoción y reposición de veredas de césped m2 4.500 4

OC.PA.CR.GR.00 Remoción y colocación de cordón de granito m 200 4

OC.PA.CR.HO.00 Remoción y reposición de cordón de hormigón m 270 4

OC.VI.AS.06.00 Construcción de calle de carpeta asfáltica, ancho 6m, perfil rural (e=5cm) m 600 4

OTROS RUBROS
EM.ES.--.--.SU Escaleras metálicas y otros
EM.ES.--.01.SU Escalera metálica exterior con guarda cuerpo Chimenea Paladino gl 1 1
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EM.ES.--.02.SU Escalera metálica exterior con guarda cuerpo Chimenea Morlan gl 1 1

EM.ES.--.03.SU Escalera metálica exterior con guarda cuerpo y baranda superior Cámara A gl 1 1

EM.ES.--.04.SU Escalera metálica exterior con guarda cuerpo y baranda superior Cámara B gl 1 1
EM.ES.--.05.SU Escalera marinera en cámara de ingreso (cámara captación Belvedere-Victoria) gl 1 1

EM.ES.--.06.SU Escalera marinera en cámara de salida al ovoide (cámara captación B-Victoria) gl 1 1

IC.HW.MN.01.SM Instalación de medidor de nivel, alimentación y transmisión de datos en Cámara A gl 1 1

OC.VI.--.--.00 Construcción de calle nueva (Cañada Tala y Pérez Fon tana)
OC.VI.AL.01.00 Alcantarilla de hormigón 1 x DN 500 u 1 5

OC.VI.AL.02.00 Alcantarilla de hormigón 2 x DN 500 u 3 5

OC.VI.AL.03.00 Alcantarilla de hormigón 1,4 x 2,0m (2 bocas) gl 1 2

OC.TU.CX.02.00 Reconstrucción de conexiones domiciliarias existentes u 20 3

OC.MS.--.01.00 Relleno material granular compactado sobre aliviadero de EB Cerro gl 1 1

OC.MS.--.02.00 Rectificación de Cañada Tala en tramo paralelo a Tubería de Impulsión EBI gl 1 1

OC.AP.--.01.00 Acondicionamiento del predio en calle Haití sobre Arroyo Pantanoso gl 1 1

GL.00.--.07.00 Sobreprecio por excavación en roca m3 14.200 1
GL.00.--.08.00 Sobreprecio por transporte de materiales m3/km 10.000 1
GL.00.--.09.00 Sobreprecio por aporte de arena compactada m3 400 1

GL.00.--.10.00 Sobreprecio por aporte de balasto compactada m3 2.000 1

GL.00.--.11.00

Sobreprecio por aporte de material granular cementado para sustitución en macizos (150 

Kg de cemento por m3) m3 500 1
CO.00.--.01.00 Planos conforme a obra gl 1

TOTAL DE LA OFERTA ($ , U$S Y  Euros)

Monto Imponible declarado por la EMPRESA ($ )








